

Stavba : NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM LIKAVKA				Miesto: Likavka, KN C – 1278/1, 1279/1,		
JKSO :						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval: Dňa: 10.04.2025		
Odberateľ: Obec Likavka				IČO: 00315362		
03495 Likavka		DIČ: 2020589582		IČ DPH:		
Dodávateľ: TetraStav, s.r.o.				IČO: 36416851		
		DIČ: 2021824904		IČ DPH: SK2021824904		
Projektant: DEVLEV BUILDINGS, s. r. o.,				IČO: 50872800		
81108 Bratislava		DIČ: 2120503814		IČ DPH: SK2120503814		
				0		
				0		
				0		
A	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	688 288,44	105 858,21	794 146,65	6	IN celkom 0,00
2	PSV:	558 144,70	252 556,28	810 700,98	7	
3	MCE:	120 356,19	1 421,88	121 778,07	8	
4	Iné:	0,00	0,00	0,00	9	
5	Súčet:	1 366 789,33	359 836,37	1 726 625,70	10	Súčet riadkov 6 až 9: 0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby				D	ON - ostatné náklady
11	NUS celkom			0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte 13 584,55
12					17	ON celkom 0,00
13					18	
14					19	
15	Sučet riadkov 11 až 14:			0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19: 13 584,55
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		E	Celkové náklady	
podpis:				21	Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20:	1 740 210,25
dátum:				22	DPH 1. sadzba	400 248,38
				23	DPH 2. sadzba	0,00
				24	Sučet riadkov 21 až 23:	2 140 458,63
				F		
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		

Súhrnný list stavby - prehľad podzákaziek (objektov, častí)	ZRN	ORN	ZRN+ORN	NUS	IN	ON	Spolu bez DPH	DPH - 1.sadzba	DPH - 2.sadzba	Spolu s DPH
Názov stavby, objektu, časti	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR

Stavba : NÁJOMNÝ BYTOVÝ DOM LIKAVKA

..SO 01 - Prestavba bytového	190 075,86	0,00	190 075,86	0,00	0,00	0,00	190 075,86	43 717,45	0,00	233 793,31
....Časť : SO 01.1 Zdravotechnika	29 911,60	0,00	29 911,60	0,00	0,00	0,00	29 911,60	6 879,67	0,00	36 791,27
....Časť : SO 01.2 Vykurovanie	118 230,63	0,00	118 230,63	0,00	0,00	0,00	118 230,63	27 193,04	0,00	145 423,67
....Časť : SO 01.3 Elektroinštalácia	38 574,24	0,00	38 574,24	0,00	0,00	0,00	38 574,24	8 872,08	0,00	47 446,32
....Časť : SO 01.4 Vzduchotechnika	0,00	4 209,21	4 209,21	0,00	0,00	0,00	4 209,21	968,12	0,00	5 177,33
..SO 02 - Prestavba a nadstavba	704 929,25	0,00	704 929,25	0,00	0,00	0,00	704 929,25	162 133,73	0,00	867 062,98
....Časť : SO 02.1 Zdravotechnika	54 224,40	0,00	54 224,40	0,00	0,00	0,00	54 224,40	12 471,61	0,00	66 696,01
....Časť : SO 02.2 UK-Vykurovanie	143 706,85	0,00	143 706,85	0,00	0,00	0,00	143 706,85	33 052,58	0,00	176 759,43
....Časť : SO 02.3 Elektroinštalácia	60 007,85	0,00	60 007,85	0,00	0,00	0,00	60 007,85	13 801,81	0,00	73 809,66
....Časť : SO 02.4 Vzduchotechnika	0,00	9 375,34	9 375,34	0,00	0,00	0,00	9 375,34	2 156,33	0,00	11 531,67
..SO 04 - Spevnené plochy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Časť : SO 04.01 Miestna komunikácia	68 584,75	0,00	68 584,75	0,00	0,00	0,00	68 584,75	15 774,49	0,00	84 359,24
....Časť : SO 04.01.01 Komunikácia VO	13 649,19	0,00	13 649,19	0,00	0,00	0,00	13 649,19	3 139,31	0,00	16 788,50
....Časť : SO 04.02 Odstavné plochy	58 151,65	0,00	58 151,65	0,00	0,00	0,00	58 151,65	13 374,88	0,00	71 526,53
....Časť : SO 04.03 Ostatné parkovacie plochy	38 281,07	0,00	38 281,07	0,00	0,00	0,00	38 281,07	8 804,65	0,00	47 085,72
..SO 05 - KPNN	3 945,81	0,00	3 945,81	0,00	0,00	0,00	3 945,81	907,54	0,00	4 853,35
..SO 06 - VODOVODNÁ PRÍPOJKA	24 823,56	0,00	24 823,56	0,00	0,00	0,00	24 823,56	5 709,42	0,00	30 532,98
..SO 07 - KANALIZAČNÁ PRÍPOJKA	22 871,96	0,00	22 871,96	0,00	0,00	0,00	22 871,96	5 260,55	0,00	28 132,51
..SO 08 - STL PLYNOVÁ PRÍPOJKA	7 200,50	0,00	7 200,50	0,00	0,00	0,00	7 200,50	1 656,12	0,00	8 856,62
..SO 09 - Dažďová kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
....Časť : SO 09.01 Dažďová kanalizácia bytový dom	58 889,74	0,00	58 889,74	0,00	0,00	0,00	58 889,74	13 544,64	0,00	72 434,38
....Časť : SO 09.02 Dažďová kanalizácia miestna komunikácia	88 147,14	0,00	88 147,14	0,00	0,00	0,00	88 147,14	20 273,84	0,00	108 420,98
....Časť : SO 09.03 Odľučovač ropných látok	2 419,65	0,00	2 419,65	0,00	0,00	0,00	2 419,65	556,52	0,00	2 976,17
Spolu:	1 726 625,70	13 584,55	1 740 210,25	0,00	0,00	0,00	1 740 210,25	400 248,38	0,00	2 140 458,63