

Zmluva o dielo

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasledovných Obchodného zákonníka zákona
č. 18/1996 Z.z. a predpisov súvisiacich.

Čl. I. Zmluvné strany

Zhotoviteľ: ENERGAS – Kováč, s.r.o.
(ďalej len zhotoviteľ) Kosovo 1, 034 01 Ružomberok
IČO: 44851898
DIČ: 2022860774
Bank. spoj.: Tatrabanka a.s., pobočka Ružomberok
Č.úctu: 2622138660/1100
Konateľ: Karol Kováč

OBEČNÝ ÚRAD LIKAVKA		Registratúrna značka:
Došlo: 14.12.2012		Lenota uloženia:
Čís. spisu:		
Prílohy:	Evidenčné číslo:	Spracované:
		MY

Objednávateľ: OBEC Likavka
(ďalej len objednávateľ) Obecný úrad, 034 95 Likavka
IČO: 315362
DIČ: 2020589582
Bank. spoj.: Prima banka, Ružomberok
Č.úctu: 833 872 0001/5600
Starosta: Ing. Marian Javorka

Čl. II. Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľ vyhotoviť pre objednávateľa dielo v rozsahu podľa tejto zmluvy za dojednanú cenu na svoje nebezpečenstvo.

I. ETAPA: Dodávka a montáž v zmysle cenovej ponuky zo dňa: 3.12.2012. Cenová ponuka je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

II. ETAPA: odovzdanie dokumentácie, uvedenie do prevádzky, zaškolenie obsluhy.

Čl. III. Miesto plnenia

Miestom plnenia podľa tejto zmluvy je : Kultúrny dom Likavka

Čl. IV. Doba plnenia

I. ETAPA: začatie: 17.12.2012
ukončenie: 15.01.2013

II. ETAPA: začatie: 16.01.2013
ukončenie: 16.01.2013

Za vykonanie diela sa považuje vykonanie celého diela podľa tejto zmluvy v jeho rozsahu uvedeného v čl. II zmluvy. V prípade potreby, alebo nutnosti realizácie diela na etapy budú tieto skutočnosti vyznačené, pričom za ukončenie diela je možné so súhlasom objednávateľa považovať aj čiastočné plnenie zhotoviteľa jeho dojednaného rozsahu.

Vykonané dielo, alebo jeho časť podľa dohodnutého rozsahu bude objednávateľovi odovzdané protokolárne, s príslušnými dokladmi vzťahujúcimi sa na dielo, ak je tieto povinný podľa právnych predpisov, alebo platných STN (zhotoviteľ) zabezpečiť.

Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo prevziať a poskytovať zhotoviteľovi počas realizácie diela potrebnú súčinnosť pri jeho vykonávaní, najmä pripraviť miesto plnenia, umožniť pracovníkom zhotoviteľa prístup k miestu plnenia, uloženie potrebného materiálu na dobu nevyhnutnú počas realizácie diela, poskytnúť energie, aj je to nevyhnutné a podobne.

Čl. V. Cena za dielo

Cena za vykonanie diela bola stanovená na základe dohody zmluvných strán v zmysle § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. takto:

I. ETAPA:	3.338,40	eur s DPH
II. ETAPA:	120,-	eur s DPH
Za dielo celkom:	3.458,40	eur s DPH

Objednávateľ prehlasuje, že objem finančných prostriedkov na dohodnutú cenu diela má zabezpečený.

Podkladom k zaplateniu ceny za dielo vykonané zhotoviteľom bude faktúra vystavená zhotoviteľom. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi a za súčasného splnenia podmienky protokolárneho odovzdania diela bez závad, prípadne skrytých chýb.

V prípade omeškania objednávateľa so splnením peňažného dlhu po lehote splatnosti je tento povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % za každý deň omeškania z dlžnej čiastky.

V prípade omeškania zhotoviteľa diela zaplatí zhotoviteľ za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky.

V prípade ak objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu v dohodnutej lehote resp. do termínu uvedenom na zálohovej faktúre, prerušuje sa doba plnenia o toľko dní koľko dní je objednávateľ v omeškaní s poskytnutím zálohy.

Čl. VI. Ostatné dojednania

Výsledná cena môže byť zvýšená ak na diele vzniknú náklady spojené s dodávkou resp. prácami mimo uvedeného článku II. tejto zmluvy o čiastku zodpovedajúcu týmto nákladom, odsúhlasenú objednávateľom.

Čl. VII. Záverečné ustanovenia

Pre ostatné vzťahy neupravené touto zmluvou platia ustanovenia § 536 a 565 Obchodného zákonníka.

Akkoľvek zmeny, alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť výhradne v písomnej forme, podpísanej obidvoma zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

Zmluva je urobená slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne, na znak čoho ju zástupcovia obidvoch strán vlastnoručne podpisujú.

V Ružomberku:..14.12.2012.....


Karol Kováč



Zhotoviteľ

ENERGOS - KOVÁČ s.r.o.
montáž - revízie - servis plynových zariadení
Košova 1, 054 01 Ružomberok
tel./fax: 044 642 60 94 ①
044 651 618 IČ D: SK2022860774

Ing. Marian Javorka



Objednávateľ

