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Zmluva o dielo  
 

Článok 1  
Zmluvné strany 

 
1.1    Objednávateľ:  Obec Likavka, Obecný úrad  Jánovčíkova 815  034 95  Likavka  

Zastúpená:  Ing. Marián Javorka,  starosta 
IČO: 00315362 

         DIČ: 2020589582 
Bankové spojenie:  DEXIA banka 
Číslo účtu:   8338720001/5600      
Telefón:  044/4300245    
Fax:   044/4300245  
E-mail:   obec@likavka.sk      
Kontaktná osoba pre predmet zákazky - projekt: Ing. Marián Javorka, starosta 
Objednávateľ poveruje: 

- jednaním o náležitostiach vyplývajúcich z tejto zmluvy alebo súvisiacich s touto 
zmluvou, ako aj podpisovaním dodatkov k tejto zmluve: starosta Ing. Marián 
Javorka 

- jednaním o veciach technických:  
 
1.2    Zhotoviteľ:  STaS spol. s r.o., č. 1957, 023 02 Krásno nad Kysucou  

Zastúpená: Jozef Šadlák, konateľ spoločnosti 
IČO: 30228883 

         DIČ: 2020421161 
Bankové spojenie:  VÚB 
Číslo účtu:   10706322/0200      
Telefón:  041/4385612 
Fax:   041/4385430 
E-mail: staskrasno@mail.t-com.sk 

 
   Zhotoviteľ poveruje: 

- jednaním o zmluve : Jozef Šadlák 
- jednaním o veciach technických : Alojz Kormanec 
- jednaním vo veciach súvisiacich s realizáciou diela : Alojz Kormanec  
- funkciou hlavného stavbyvedúceho : Alojz Kormanec 

    
Článok 2 

Predmet zmluvy 
 

2.1 Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon o VO“). 

2.2 Predmetom zmluvy je realizácia stavebných  a súvisiacich prác. Touto zmluvou sa 
zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo: Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka  
v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou.  

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo v súlade s príslušnými záväznými STN 
a ostatnými technickými normami platnými v SR. 

2.4 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a v súlade 
s vykonávacími predpismi – vyhl. č. 83/1976 Zb. a vyhl. č. 85/1976 Zb. v znení neskorších 
zmien a doplnkov a v súlade s podmienkami uvedenými v súvisiacich stavebných povoleniach.  

2.5 Zhotoviteľ zrealizuje práce v rozsahu: 
SO 01 Budova všeobecného lekára  
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SO 02 Budova zubára a detskej ambulancie  
SO 03 Dažďová kanalizácia 
SO 04 Elektrická prípojka - budova všeobecného lekára  
SO 05 Elektrická prípojka - budova zubára a detskej ambulancie 

2.5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rámci dohodnutého predmetu diela zrealizuje všetky 
práce a dodávky, ktoré sú obsahom projektovej dokumentácie bez ohľadu na to, či sú obsahom 
v textovej alebo výkresovej časti, vrátane tých prác, ktoré síce v projektovej dokumentácii nie sú 
obsiahnuté, ale zhotoviteľ ich môže alebo má na základe svojich odborných a technických 
vedomostí predpokladať. 

2.5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo v súlade s podmienkami uvedenými 
v stavebnom povolení.  

2.5.3 Zhotoviteľ je pri zhotovovaní diela povinný rešpektovať a plniť požiadavky a nároky 
všetkých platných technických noriem, predpisov z oblasti certifikácie a ostatných právnych 
úprav, regulujúcich v priebehu realizácie i počas záručnej doby predmetu obstarávania 
problematiku technických, technologických, kvalitatívnych a bezpečnostných parametrov 
stavieb, stavebných materiálov a dodávok, procesov realizácie stavebných a montážnych prác 
a technického vybavenia a zariadenia stavieb.  

2.5.4 Zhotoviteľ nesmie bez písomného súhlasu objednávateľa použiť iné materiály 
a technológie, ako sú uvedené v projektovej dokumentácii. 

2.5.5 Záväzok zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je splnený riadnym ukončením 
a odovzdaním diela objednávateľovi. 

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.  Súčasťou 
dodávky sú aj Projekt skutočného vyhotovenia stavby v 3 exemplároch. Rozsah predmetu 
zmluvy nie je možné meniť.  

 
Článok 3  

Čas plnenia a lehota výstavby 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené 
v rozsahu a kvalite vymedzenej v zmluve o diele v termíne do 8 mesiacov od zápisničného 
odovzdania a prevzatia staveniska zhotoviteľom. 

3.2 Zhotoviteľ vypracuje harmonogram výstavby, ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto 
zmluvy. 

3.3 Zhotoviteľ nesmie svoj záväzok realizácie diela alebo jeho časti previesť na iného 
zhotoviteľa bez predchádzajúceho písomného povolenia objednávateľa. Pokiaľ tak urobí, je to 
vážne porušenie tejto zmluvy a oprávňuje objednávateľa odstúpiť od tejto zmluvy a to 
s okamžitou platnosťou a vyvodiť z toho sankcie. 

 
Článok 4  

Cena diela 
 

4.1 Cena diela je stanovená v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. dohodou: 
 

Cena diela bez DPH:     804 228,38 € 
Sadzba DPH:      160 845,68 € 
Cena diela s DPH:     965 074,06 € 
 

4.2 Cena obsahuje všetky nákladové položky, ktoré sú potrebné k realizácii diela (materiál, 
mzdy, ostatné priame náklady, odpisy techniky, prevádzkové réžie, správne réžie, zariadenie 
staveniska, opravená projektová dokumentácia skutočného prevedenia diela vrátane 
geodetického zamerania, zisk, všetky doklady o realizácii diela, riziká a vplyvy behom realizácie 
diela a pod.), vrátane nákladov na celý predmet obstarávania podľa článku 2 tejto zmluvy. 

4.3 Zhotoviteľ predkladá pri podpise zmluvy v štyroch vyhotoveniach položkový rozpočet, 
ktorý je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a ktorý je podkladom k dohode o cene. 
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4.4 Dohodnutá cena nemôže byť zvýšená.  
4.4.1 Naviac práce, zmeny, doplnky alebo rozšírenie rozsahu predmetu tejto zmluvy, ktoré si 

objednávateľ dodatočne objedná u zhotoviteľa, musia byť ešte pred ich realizáciou vzájomne 
písomne odsúhlasené a musí byť dohodnutý spôsob financovania. 

 
Článok 5 

Platobné podmienky 
 

5.1 Cenu diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úhradou faktúr - daňových dokladov, 
ktoré zhotoviteľ vyhotoví za každé preukázané čiastkové plnenie pri zhotovovaní diela. Cena za 
vykonané práce sa stanoví súčinom vykonaných merných jednotiek a jednotkovej ceny uvedenej 
v prílohe č. 1. 

5.2 Objednávateľ si vyžaduje právo zadržania 10 % zo základnej ceny diela do doby 
odstránenia poslednej závady uvedenej v preberacom protokole. 

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracúvať vecný súpis vykonaných prác a dodávok (zisťovací 
protokol) za každý kalendárny mesiac výstavby diela osobitne podľa objektovej sústavy. 

5.4 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi (osobe poverenej kontrolou) súpis (ocenený v súlade 
s jednotkovými cenami podľa prílohy č. 1) vyhotovený strojopisne alebo formou výstupu cez 
tlačiareň počítača. Objednávateľ overí jeho správnosť, potvrdí to podpisom a vráti súpis 
zhotoviteľovi vždy do troch pracovných dní od jeho obdržania. Na jeho základe predloží 
zhotoviteľ objednávateľovi čiastkovú faktúru. 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia prevedených prác sa bude prevádzať ako súčin 
skutočne prevedených merných jednotiek a jednotkovej ceny uvedenej v prílohe č. 1. 

5.6 Faktúry budú splatné min. do 90 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. Za doručenie 
sa považuje pečiatka podateľne objednávateľa alebo doporučenou poštou. Faktúry – daňové 
doklady budú obsahovať náležitosti podľa § 15 zák. č. 289/1995 Z .z.: 

- číslo faktúry, číslo zmluvy – označenie faktúry – čiastková, 
- obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo                

platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie, 
- obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo 

platiteľa, v ktorého prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje, 
- poradové číslo daňového dokladu, 
- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia, 
- dátum vyhotovenia daňového dokladu, 
- názov alebo rozsah zdaniteľného plnenia, 
- výšku ceny bez dane z pridanej hodnoty, 
- sadzbu DPH, 
- výšku DPH, 
- celkovú fakturovanú finančnú čiastku 
5.7 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť voči objednávateľovi za klasifikáciu realizovaných prác 

dodaných vecí (zabudovaných i nezabudovaných) pre účely sadzby DPH. 
5.8 Objednávateľ môže daňový doklad vrátiť, ak bude obsahovať nesprávne údaje alebo 

údaje budú neúplné. V tom prípade sa považuje daňový doklad za nedoručený. 
5.9 Pokiaľ zhotoviteľ nebude poriadne a včas odstraňovať zistené vady a nedorobky a vady 

zistené v priebehu záručnej lehoty, má objednávateľ právo použiť pozastavené čiastky k úhrade 
nákladov, ktoré podľa tejto zmluvy alebo podľa zákona znáša zhotoviteľ. V prípade, že 
vyúčtované náklady príp. vzniklá škoda budú prevyšovať výšku pozastavenej čiastky, je 
zhotoviteľ povinný uhradiť tieto náklady a škody v plnej výške. 

5.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi vyplývajúce z tejto 
zmluvy neposunie bez súhlasu objednávateľa na iného. 

5.11 Objednávateľ si vyhradzuje právo kontroly všetkých cien materiálu a všetkých 
subdodávateľských daňových a nedaňových dokladov. Pokiaľ toto svoje právo uplatní, je 
povinný to písomne oznámiť zhotoviteľovi s uvedením, ktoré materiály alebo subdodávky 
požaduje doložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu realizovaných prác priložiť požadovaný 
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daňový či nedaňový doklad za materiál alebo daňový či nedaňový doklad subdodávateľov. Bez 
týchto dokladov je daňový či nedaňový doklad zhotoviteľa neúplný. 

 
Článok 6   

Vyúčtovanie 
 

6.1 Faktúry budú obsahovať okrem náležitostí predpísaných zákonom o DPH (§ 15 zákona 
č. 289/1995 Z. z. v znení neskorších prepisov) aj číslo zmluvy o diele, názov diela a prílohu - 
odsúhlasený súpis vykonaných prác za príslušný mesiac, resp. protokol o odovzdaní a prevzatí. 
Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa zmluvy o diele, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju 
zhotoviteľovi na prepracovanie. V takomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti odo dňa   
doručenia opravenej faktúry. 

 
Článok 7 

Záručná doba, zodpovednosť za vady 
 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Záručná doba na zrealizované dielo, ktoré je 
predmetom tejto zmluvy, bude trvať pre stavebné objekty a pre prevádzkové súbory 
60 mesiacov. Záruka začína plynúť odo dňa odovzdania diela realizovaného a dokončeného 
podľa projektovej dokumentácie a jej prípadných dodatkov, v predpísanom rozsahu 
a požadovanej kvalite a jeho prevzatia objednávateľom. 

7.2 Záručná lehota začína plynúť dňom odovzdania diela formou odovzdávacej zápisnice 
a jej bezrozporového podpísania zmluvnými stranami. 

7.3 Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi záručný list s vyznačením záručnej doby 
a v prípade uplatnenia práva na odstránenie skrytej vady je zhotoviteľ povinný vydať 
objednávateľovi potvrdenie, kedy si právo uplatnil a kedy bola oprava vykonaná, resp. ako dlho 
trvala. V záručnom liste zhotoviteľ uvedie okrem iného aj podmienky záručného a pozáručného 
servisu. 

7.4 Objednávateľ je povinný závady vzniknuté v záručnej lehote písomne reklamovať u 
zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. V reklamácii budú popísané závady 
podrobne a ako sa prejavujú. Ďalej v reklamácii môže objednávateľ uviesť svoje požiadavky, 
akým spôsobom požaduje závadu odstrániť alebo či požaduje finančnú náhradu. Reklamácia 
môže byť uplatnená do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná 
v posledný deň záručnej lehoty sa považuje za včasné uplatnenie reklamácie. 

7.5 Práva a povinnosti za skryté vady musia byť uplatnené písomne u zhotoviteľa 
v záručnej dobe, inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa 
do záručnej doby nepočíta. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný odstrániť všetky reklamované vady, i keď ich neuznáva, a to 
najneskoršie do 5 pracovných dní po obdržaní reklamácie, pokiaľ sa s objednávateľom 
nedohodne na inej lehote. 

7.7 Ak nenastúpi zhotoviteľ k odstráneniu reklamovanej vady ani do 5 pracovných dní po 
obdržaní reklamácie alebo v dohodnutej lehote po obdržaní reklamácie od objednávateľa, je 
objednávateľ oprávnený poveriť s odstránením vady inú špecializovanú firmu. Všetky takto 
vzniknuté náklady uhradí zhotoviteľ. 

7.8 Záručná doba nebeží v čase, keď prebieha proces reklamácie, t. j. odo dňa uplatnenia 
reklamácie do dňa vybavenia reklamácie zhotoviteľom. Dňom vybavenia reklamácie je deň, keď 
objednávateľ potvrdil vybavenie reklamácie. Záručná doba sa predlžuje o dobu procesu 
reklamácie. 

7.9 V prípade, že vady na diele budú príčinou ďalších škôd, zaväzuje sa zhotoviteľ tieto 
škody uhradiť. 
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Článok 8  
Vykonanie diela 

 
8.1 Kvalitatívne podmienky: Zhotoviteľ zabuduje len materiály, ktoré budú spĺňať 

parametre podľa zákona č. 90/1998 Z.z. 
8.2 Pri vykonávaní diela bude zhotoviteľ dodržiavať STN, ktoré objednávateľ považuje za 

záväzné a predpisy týkajúce sa ochrany životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, aj 
tretích osôb, nielen vlastných pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne 
akákoľvek škoda, nesie za ňu zodpovednosť zhotoviteľ. 

8.3 Zhotoviteľ je povinný v zmysle príslušného zákona použiť pre realizáciu diela iba 
výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby v čase predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej 
údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické 
požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosť pri užívaní. 

8.4 Zhotoviteľ na seba berie zodpovednosť za škody vzniknuté na zhotovenom diele po 
celú dobu výstavby, to znamená do doby prevzatia diela objednávateľom, a taktiež škody 
spôsobené stavebnou činnosťou tretej osobe. 

8.5 Zhotoviteľ je povinný zaistiť dielo po celú dobu výstavby jeho poistením. 
8.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za prípadné škody vzniknuté na životnom prostredí, ktoré 

vzniknú v dôsledku nedodržania platných právnych predpisov v oblasti životného prostredia. 
Súčasne sa zhotoviteľ týmto zaväzuje k úhrade takto vzniknutých škôd a všetkých ďalších 
nákladov s tým spojených. 

8.7 V prípade, že voči objednávateľovi budú príslušným orgánom štátnej správy uplatnené 
sankcie rôzneho druhu z titulu porušenia zhotoviteľa pri realizácii diela na úseku ochrany 
životného prostredia, zaväzuje sa zhotoviteľ, že vstúpi do správneho konania namiesto 
objednávateľa a pokiaľ táto zámena nebude možná, uhradí sankcie, ktoré budú objednávateľovi 
uložené právomocným rozhodnutím vrátane uhradenia dokázateľných nákladov spojených 
s takto vzniknutým správnym konaním. Súčasne sa zhotoviteľ zväzuje, že pre prípadné správne 
konanie poskytne objednávateľovi všetky potrebné doklady, údaje a ďalšiu nevyhnutnú 
súčinnosť. 

8.8 Stavenisko 
8.8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko pre vykonanie prác 

zbavené práv tretích osôb, zápisnične a 1 paré projektovej dokumentácie do 5 pracovných dní 
pred zahájením prác. V zápise budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude 
jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska. Staveniskom sa rozumie priestor 
vymedzený projektovou dokumentáciou pre stavbu a pre zariadenie staveniska. 

8.8.2 Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na 
ňom začať práce podľa podmienok dohodnutých v zmluve o diele a v prácach riadne pokračovať 
podľa projektu. Ak stav staveniska nebude zodpovedať projektu stavby, zistené rozdiely budú 
zapísané a zhotoviteľ vykoná potrebné úpravy za úhradu. 

8.8.3 Zhotoviteľ zabezpečí stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie diela. 
Objednávateľ nepreberá zodpovednosť za prípadné straty materiálov, strojov a zariadení 
v priestore staveniska. 

8.8.4 Zhotoviteľ bude udržiavať na prevzatom stavenisku a príjazdových komunikáciách 
a na prenechaných inžinierskych sieťach čistotu a poriadok a odstraňovať odpady a nečistoty 
vzniknuté z jeho prác. 

8.8.5 Bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarne opatrenia na odovzdanom stavenisku 
zabezpečuje zhotoviteľ. 

8.8.6 Zhotoviteľ úplne vyprace stavenisko do 5 pracovných dní od odovzdania a prevzatia 
diela ako celku. 

8.8.7 Pracovníci objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení 
funkciou technického dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa 
príslušným oprávnením vydaným objednávateľom. Iné osoby musia mať zabezpečené okrem 
oprávnenia aj doprevádzanie na stavenisku objednávateľom. 

8.8.8 Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť práce a ochranu zdravia všetkých 
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osôb v priestore staveniska behom realizácie diela až po odovzdanie diela objednávateľovi. Po 
celú dobu výstavby zaistí zhotoviteľ bezpečnosť zdravia a priebehu výstavby, a to najmä 
dodržovaním predpisov BP a PO na pracovisku a zodpovedá za škody na zdraví a majetku, ktoré 
vznikli ich porušením zhotoviteľovi, objednávateľovi alebo tretím osobám. Zhotoviteľ je 
povinný predložiť technologický postup pri realizácii objednaných prác, na ktorom základe sú 
spracované riziká prác a vybavenosť pracovníkov ochrannými prostriedkami a pomôckami. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržovať hygienické predpisy. Povinnosti a úlohy na úseku BP, 
vyplývajúce z platných právnych predpisov, zaisťuje zhotoviteľ na vlastné náklady 
a zodpovednosť. 

8.8.9 Ak sa zistí, že pracovník zhotoviteľa požil na stavenisku alkoholické nápoje alebo 
prišiel na stavenisko po požití alkoholických nápojov alebo iných návykových látok, je povinný 
stavbyvedúci zhotoviteľa dotyčného pracovníka okamžite zo stavby odvolať. Pracovníci 
zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť 
alkoholických nápojov alebo inej návykovej látky. V prípade, že sa pracovník zhotoviteľa 
odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo 
inej návykovej látky. 

8.8.10 Opakované nedostatky na úseku BP sa považujú za podstatné porušenie tejto 
zmluvy. 

8.9 Technický dozor 
8.9.1 Technický dozor zabezpečuje na stavbe zástupca objednávateľa, ktorý sleduje, či sa 

práce vykonávajú podľa projektu, podľa dohovorených podmienok, technických noriem, 
právnych predpisov a v súlade s rozhodnutiami verejnoprávnych orgánov. Na nedostatky zistené 
v priebehu prác upozorňuje zápisom do stavebného denníka a to bez omeškania. Výkonom 
technického dozoru objednávateľ poveruje 

 
--------------------------------------------- 

 
a stanovuje mu nasledovný ďalší rozsah oprávnenia: 

a)  odovzdať stavenisko, 
b)  organizovať a viesť vedenie stavby (kontrolné porady a operatívne porady), 
c)  vykonávať kvalitatívno-technickú kontrolu realizovaných stavebných prác, 
d)  kontrolovať súpisy vykonaných prác a zisťovacie protokoly, 
e)  kontrolovať práce a dodávky ďalším postupom zakryté, 
f)  spolupracovať s GP pri výkone autorského dozoru, 
g)  v spolupráci s GP a zhotoviteľom navrhovať a robiť opatrenia na odstránenie závad 

v projekte, 
h)  kontrolovať, či zhotoviteľ vykonáva predpísané skúšky materiálov, konštrukcií a prác, 

kontrolovať ich výsledky a požadovať doklady, ktoré preukazujú kvalitu 
uskutočnených prác a dodávok (atesty, protokoly), 

i)  vykonávať opatrenia k odvráteniu alebo obmedzeniu škôd, 
j)  kontrolovať postup prác podľa časového plánu výstavby (harmonogram), 
k)  kontrolovať a potvrdzovať odstránenie vád, dohodnúť termíny ich odstránenia, 

vyjadrovať sa k zmene termínov, 
l)  v prípade nutnosti, t. j. hroziaci vznik škôd, nedodržanie bezpečnosti s ohrozením 

života alebo zdravia pracovníkov alebo samotnej stavby prerušiť alebo zastaviť práce 
zhotoviteľa, 

m)  kontrolovať a potvrdzovať vecnú a cenovú správnosť a úplnosť. 
8.9.2 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok 

a prác, ktoré vykonáva technický dozor a bez meškania urobí opatrenia na odstránenie 
vyčítaných závad a odchýlok od projektu. 

8.9.3 Zhotoviteľ umožní zástupcovi autorského dozoru kontrolovať vykonávanie 
dohodnutých prác. 

8.10 Stavebný denník 
8.10.1 Stavebný denník bude viesť zhotoviteľ odo dňa prevzatia staveniska. Do denníka sa 
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budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmä údaje o časovom 
postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektu. Objednávateľ 
je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko (súhlas, námietky 
a pod.). V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Vedenie 
denníka sa končí odovzdaním a prevzatím prác. 

8.10.2 Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy 
v denníku budú obsahovať: 

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo objednávateľa (investora), 
generálneho projektanta, zhotoviteľa a zmeny týchto údajov, 
- identifikačné údaje stavby podľa projektu, 
- zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov, 
- prehľad skúšok každého druhu. 

8.10.3 Denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na 2 oddeliteľné 
priepisy. Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa 
práce vykonali alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. 

8.10.4 Okrem manažéra stavby a stavbyvedúceho zhotoviteľ môže robiť potrebné zápisy 
v denníku stavený dozor, zástupca objednávateľa, pracovník projektanta (GP) poverený 
výkonom autorského dozoru. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom objednávateľa 
alebo GP, vyjadrí sa do troch pracovných dní, inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu 
súhlasí. Manažér stavby alebo stavbyvedúci predloží technickému dozoru objednávateľa denný 
záznam najneskôr nasledujúci pracovný deň a odovzdá mu prvý priepis. Ak technický dozor 
objednávateľa s ním nesúhlasí, zapíše to do 3 pracovných dní do denníka s uvedením dôvodov, 
inak sa predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí. 

8.10.5 Právo usmerňovať stavebné práce prostredníctvom stavebného denníka má len 
technický dozor objednávateľa. 

8.10.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje organizovať a zaistiť práce na diele v súlade s potrebami 
stavby a v koordinácii s ostatnými zhotoviteľmi v prípade potreby aj v dňoch pracovného pokoja 
a pracovného voľna. 

8.11 Kontrola prác 
8.11.1 Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 24 hodín vopred záznamom v stavebnom 

denníku, príp. v dohodnutých termínoch vyzvať objednávateľa na prevzatie základovej škáry 
objektov stavby a na preverenie prác, ktoré budú v ďalšom pracovnom postupe zakryté, alebo sa 
stanú neprístupnými. Lehota pre oznámenie začína plynúť dňom nasledujúcim po zápise do 
stavebného denníka. 

8.11.2 Ak sa objednávateľ na preverenie prác v stanovenej lehote nedostaví, je povinný 
znášať náklady dodatočného odkrytia, ak také odkrytie požaduje. 

Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa, ktorí majú príslušnú 
kvalifikáciu. Doklad o kvalifikácii pracovníkov musí zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa 
predložiť. 

8.11.3 Zhotoviteľ je povinný zaistiť označenie svojich pracovníkov názvom alebo logom 
svojej firmy. 

8.11.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo v prípade sporu alebo inej oprávnenej potreby 
k prevereniu kvality diela nechať si vypracovať znalecký posudok. V prípade, že jeho výsledok 
preukáže oprávnenosť pochybností či námietok objednávateľa, náklady na jeho vyhotovenie 
bude znášať zhotoviteľ. 

  8.12    Odovzdanie a preberanie prác 
8.12.1 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 dní vopred, 

kedy bude dielo pripravené na odovzdanie. Na základe tohoto oznámenia sú zmluvné strany 
povinné dohodnúť časový pracovný program preberania. Dodávka sa považuje za splnenú 
odovzdaním diela zhotoviteľom a prevzatím diela objednávateľom. Objednávateľ prevezme 
dielo aj s ojedinelými vadami, ktoré nebránia a nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho 
hodnotu. 

8.12.2 K odovzdaniu a prevzatiu dokončenej dodávky pripraví zhotoviteľ tieto doklady: 
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a) trikrát realizačnú dokumentáciu so zakreslenými zmenami potvrdenú 
zhotoviteľom, t. j. projekt skutočného vyhotovenia diela, 

b) zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej stavby, ich pasporty a návody 
na obsluhu, 

c) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov vrátane 
atestov, 

d) zápisnice o prevzatí prác a konštrukcií v priebehu prác zakrytých, 
e) stavebné denníky, 
f) geodetickú dokumentáciu, 
g) revízne správy u vyhradených technických zariadení a skúšobné protokoly 

a atesty, 
h) doklad o zabezpečení likvidácie odpadkov, ktoré vznikli stavebnými prácami 

v súlade s platným zákonom o odpadoch v čase realizácie stavby, 
i) zoznam osôb s uvedením ich adries a telefónnych čísiel, u ktorých bude možné 

nepretržite nahlásiť reklamovanú vadu, 
j) prípadne iné doklady, ktoré sú potrebné ku kolaudácii a užívaniu stavby. 

Bez týchto dokladov nie je možné dielo považovať za dokončené a schopné k odovzdaniu. 
8.12.3 Objednávateľ je povinný pripraviť pre preberacie konanie všetky svoje doklady tak, 

aby ich porovnaním s dokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvalitné, úplné a rýchle 
uskutočnenie tohto konania. Objednávateľ pripraví správu svojho technického dozoru, 
obsahujúcu najmä rozbor, ako zodpovedá vykonanie prác schválenému projektu, dohovoreným 
podmienkam, technickým normám a príslušným predpisom. 

8.12.4 Ak sa objednávateľ a zhotoviteľ nedohodnú na niečom inom, spisuje sa zápisnica 
o prevzatí diela alebo jeho prevádzkyschopných častí, ktorá obsahuje najmä: zhodnotenie akosti 
vykonaných prác, súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich 
odstránenie, prípadne o zľave z odplaty alebo o iných právach zo zodpovednosti za vady a ak 
nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa a objednávateľa a GP, ako aj vyhlásenia 
objednávateľa, že odovzdanú dodávku alebo jej časť preberá. Ak objednávateľ odmieta dodávku 
prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

8.12.5 Preberacieho konania sa zúčastnia splnomocnení zástupcovia objednávateľa 
a zhotoviteľa. 

8.12.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestoru alebo 
miestností, pokiaľ je to potrebné pre možnosť riadneho odstránenia vád a nedorobkov. V takom 
prípade sa zmluvné strany písomne dohodnú na čase, v ktorom bude objekt prístupný 
pracovníkom zhotoviteľa. 

8.12.7 Dielo je považované za ukončené po dokončení všetkých prác uvedených v tejto 
zmluve, pokiaľ sú ukončené v poriadku a včas a zhotoviteľ odovzdal objednávateľovi potrebné 
doklady. 

8.12.8 Zhotoviteľ splní svoj záväzok z tejto zmluvy o diele dokončením diela, úspešnou 
realizáciou skúšok, ktoré boli predpísané v projektovej dokumentácii a jeho protokolárnym 
odovzdaním objednávateľovi. Dielo bude odovzdané bez závad a nedorobkov. 

 
Článok 9 

Zmluvné pokuty 
 

9.1 Ak dôjde k omeškaniu s odovzdaním diela podľa článku 3 tejto zmluvy, môže 
objednávateľ vyúčtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela 
uvedenej v bode 4. tejto zmluvy, za každý deň omeškania a zhotoviteľ je túto čiastku povinný 
zaplatiť. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škôd, 
ktoré mu vzniknú omeškaním odovzdania diela zhotoviteľom. 

9.2 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v termíne podľa článku 7, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela, uvedenej v bode 4. tejto zmluvy, za každý deň 
omeškania. 
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9.3 Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi poplatky, pokuty, škody a vzniknuté naviac 
náklady, ktoré bol objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania podmienok právo 
mocných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení štátnej správy zo strany zhotoviteľa. 

9.4 Za porušenie ustanovenia 5.10 tejto zmluvy má právo objednávateľ na zmluvnú 
pokutu vo finančnej výške posunutej pohľadávky. 

9.5 Okrem nároku na zmluvnú pokutu môže objednávateľ uplatniť proti zhotoviteľovi 
nároky zo zodpovednosti za vady a právo na náhradu škody v zmysle príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka. 

9.6 Otázky výslovne neupravené touto zmluvou sa budú riešiť podľa príslušných 
ustanovení Obchodného resp. Občianskeho zákonníka. 

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje preklenúť dočasnú platobnú neschopnosť objednávateľa 
maximálne na dobu troch mesiacov, ak o to objednávateľ písomne požiada. 

9.8 Zaplatenie dohodnutých zmluvných pokút nemá vplyv na povinnosť náhrady 
spôsobených škôd. Je preto možný súbeh úhrady pokuty a vzniknutej škody. 

 
Článok 10 

Spolupôsobenie 
 

10.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdaní staveniska vytýčené základné 
smerové a výškové body. Prevzatie vytýčených bodov zhotoviteľ objednávateľovi písomne 
potvrdí. Objednávateľ súčasne presne vymedzí hranice staveniska. Zhotoviteľ je povinný starať 
sa o prevzaté základné smerové a výškové body až do odovzdania a prevzatia diela 
objednávateľom. Podrobné vytýčenie jednotlivých objektov zabezpečí zhotoviteľ podľa postupu 
prác. 

Článok 11 
Ostatné ustanovenia 

 
11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu 

boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, 
alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 

11.2 Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne 
dostupné tretím osobám a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

11.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že je schopný zabezpečiť dielo ako celok a že zabezpečí 
dodržiavanie POV. 

11.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že sa dôkladne a podrobne oboznámil s rozsahom a povahou 
diela a že sú mu známe technické, kvalitatívne a špecifické podmienky stavby, za ktorých sa 
bude dielo realizovať. 

11.5 Zhotoviteľ bude objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela 
účasťou zástupcu štatutárneho orgánu na kontrolných poradách stavby a účasťou manažéra 
stavby na operatívnych poradách stavby a vedeniach stavby, ak budú organizované 
objednávateľom. 

11.6 Objednávateľ zabezpečí na stavbe výkon občasného autorského dozoru. 
11.7 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s 

dodávanými prácami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného 
finančného príspevku NFP, a to oprávnenými osobami v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
Článok 12  
Vyššia moc 

 
12.1 Ak v dôsledku prípadov vyššej moci dôjde k ohrozeniu termínu plnenia, je zhotoviteľ 

povinný okamžite oznámiť objednávateľovi výslednú situáciu ohľadne možnosti zhotovenia 
diela. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú úpravu zmluvných vzťahov v termínovej časti, 
formou dodatku k tejto zmluve. 



 - 10 - 
 

12.2 Pod výrazom „vyššia moc“ sa myslia všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani 
prekonať po podpísaní zmluvy a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti 
ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky znemožňujúce montáž 
alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou a všetky 
ostatné udalosti, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán. 

 
Článok 13 

Zánik zmluvy, odstúpenie od zmluvy, pozastavenie a prerušenie práce 
 

13.1 V prípade zániku zmluvy zhotoviteľ bezodkladne, najneskôr však do 7 pracovných 
dní opustí stavenisko. 

13.2 Zhotoviteľ je povinný do doby nástupu nového zhotoviteľa zabezpečovať na vlastné 
náklady všetky ochranné, bezpečnostné, hygienické a strážne opatrenia. Zhotoviteľ je preto plne 
zodpovedný za všetky škody, vzniknuté do doby nástupu nového zhotoviteľa. 

13.3 Všetky objekty zahrnuté do zariadenia staveniska, inštalácie a materiály 
nachádzajúce sa na stavenisku, o ktoré bude mať objednávateľ záujem, je zhotoviteľ povinný za 
pôvodne dohodnutú úhradu objednávateľovi prenechať. 

13.4 Zhotoviteľ nesmie z vlastného popudu zastaviť práce alebo opustiť stavenisko, 
v opačnom prípade znáša všetky následky a škody tým spôsobené, nakoľko sa to považuje za 
porušenie zmluvných podmienok. 

13.5 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy so zhotoviteľom v týchto prípadoch: 
13.5.1 keď zhotoviteľ do 14 dní od prevzatia staveniska nezačne s realizáciou prác, 
13.5.2 v prípade, že zhotoviteľ je v omeškaní so splnením predmetu zmluvy oproti 

dohodnutému termínu plnenia, nesplní svoj záväzok ani v dodatočnej lehote určenej 
objednávateľom. Nárok na náhradu škody v takomto prípade zhotoviteľ nemá. 

13.5.3 z dôvodu opustenia staveniska zhotoviteľom, nedodržania kvality prác 
a materiálov, podvodu, neschopnosti, 

13.5.4 keď sa situácia zhotoviteľa pozmení do takej miery, že technické alebo finančné 
záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôležitosťou prác a dodávok jemu 
zverených, 

13.5.5 z dôvodu porušenia podmienok a podkladov verejnej súťaže zhotoviteľom, 
13.5.6 v prípade podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa. Za podstatné 

porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje predovšetkým nesplnenie predmetu zmluvy riadne 
a včas. 

13.5.7 pri dohodnutom prevzatí čiastočného, ale funkčného a použiteľného plnenia, 
s ktorým zhotoviteľ nie je v omeškaní, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu za takto prevzaté 
čiastočné plnenie. Vo zvyšnej časti plnenia, o ktorom zhotoviteľ vyhlási, že nebude splnené ani 
v dodatočnej lehote na plnenie, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

13.6 Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhradu škôd s výnimkou 
úhrady materiálov, ktoré sú preukázateľne objednané s dlhou objednávacou lehotou po ich 
dodaní a prevzatí objednávateľom. 

13.7 V prípade, že zhotoviteľ odstúpi od zmluvy z dôvodov ležiacich na strane 
objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje: 

13.8    uskutočnené práce na zmluvnom diele zaplatiť v plnej výške, 
13.9 odkúpiť od zhotoviteľa tovar zaobstaraný pre zmluvné dielo, hodnotu ktorého 

zhotoviteľ preukáže faktúrou jeho dodávateľov. 
13.10  V prípade prerušenia alebo pozastavenia prác z dôvodov na strane objednávateľa, 

trvajúcich dlhšie ako 7 kalendárnych dní, je zhotoviteľ oprávnený požadovať predĺženie termínu 
ukončenia diela o dobu ich prerušenia alebo pozastavenia a objednávateľ bude s tým súhlasiť. 

 
Článok 14 

Záverečné ustanovenia 
 

14.1 Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
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dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
14.2 Zmeny alebo doplnky k zmluve o diele je možné robiť len obojstranne potvrdenými 

dodatkami k zmluve o diele. 
14.3 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o diele sú tieto prílohy: 
Príloha č. 1 –  Položkovitý rozpočet stavby 
Príloha č. 2 –  Harmonogram výstavby 
14.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z uzavretej zmluvy o diele 

prednostne formou zmieru, prostredníctvom štatutárnych zástupcov zmluvných strán. V prípade, 
že sa spor nevyrieši zmierom, bude oprávnená hociktorá zo zmluvných strán predložiť spor na 
riešenie a rozhodnutie Okresnému súdu. 

14.5 Zmluva o diele je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných 
strán prevzala dve vyhotovenia. 

 
V Likavke, dňa 10.03.2015    V Krásne nad Kysucou, dňa 10.03.2015 

 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 
 
 
 
 

Ing. Marián Javorka, starosta obce   Jozef Šadlák, konateľ spoločnosti 



Príloha č. 1

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka 

Názov objektu, časti alebo PS
bez DPH DPH s DPH

Stavebné objekty :

SO 01 - Budova všeobecného lekára 331 509,80 66 301,96 397 811,76
SO 02 - Budova zubára a detskej ambulancie 447 642,23 89 528,45 537 170,68
SO 03 - Dažďová kanalizácia 22 505,67 4 501,13 27 006,80
SO 04 - Elektrická prípojka - budova všeobecného lekára 1 312,28 262,46 1 574,74
SO 05 - Elektrická prípojka - budova zubára a detskej ambulancie 1 258,40 251,68 1 510,08

Spolu : 804 228,38 160 845,68 965 074,06

V Likavke, dňa 10. 3. 2015. V Krásne nad Kysucou, dňa 10. 3. 2015.

Zo objednávateľa : Za dodávateľa :

............................................................ ............................................................

               Marián Javorka Jozef Šadlák

         starosta obce Likavka konateľ spoločnosti

STaS spol. s r.o.



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA JKSO 80112

Názov objektu SO - 01 Budova všeobecného lekára EČO

Názov časti Miesto LIKAVKA

IČO IČ DPH

Objednávateľ Obec LIKAVKA

Projektant MARETTA projekt DOLNÝ KUBÍN 31043828 1020464302

Zhotoviteľ STaS spol. r.o., Krásno nad Kysucou 30228883 SK2020421161

Zakazk.č. Spracoval Dňa

Ing. Miloš Chylý

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 4 804,18 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00

2 Montáž 143 376,64 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 65 294,71 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 0,00% 0,00

4 Montáž 78 988,99 11 16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00% 0,00

6 Montáž 39 045,28 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 331 509,80 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Zariad. staveniska D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 331 509,80

24 DPH 20,00 % z 331 509,80 66 301,96

Dátum a podpis Pečiatka 25 Cena s DPH (r. 23-24) 397 811,76

Zhotovite ľ E Prípočty a odpo čty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

ZRN (r. 1-6)



ROZPOČET  Odberateľ: Obec Likavka

Stavba:   STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA Projektant: MARETTA projekt

Objekt:   SO - 01 Budova všeobecného lekára Dodávateľ: STaS spol. s r.o.

Časť:   

JKSO:   80112

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 

celkom
Cena 

jednotková
Cena celkom

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 10

HSV Práce a dodávky HSV 148 180,82

1 Zemné práce 4 155,61

1 221 113107141 Odstránenie  krytu v ploche do 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm,  -0,03800t m2 89,730 3,99 358,02

2 001 131201101 Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 59,660 10,85 647,31

3 001 131201109 Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3 m3 46,726 1,12 52,33

4 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 15,368 27,95 429,54

5 001 132201109
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. 
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 15,368 7,89 121,25

6 001 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 40,322 17,40 701,60

7 001 132201209
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. 
Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 40,322 0,99 39,92

8 001 133201201 Výkop vsakovacej jamy nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,920 41,54 79,76

9 001 133201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 1,920 5,89 11,31

10 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 117,270 6,65 779,85

11 001 174101001
Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 
100 m3 m3 19,898 4,22 83,97

12 583 5834374400 Kamenivo drvené hrubé 32-63 B t 36,599 22,58 826,41

13 001 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 38,640 0,63 24,34

2 Zakladanie 6 707,65

14 271 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 60,000 14,43 865,80

15 002 271571111 Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku m3 2,538 47,98 121,77

16 011 273321411 Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 3,003 205,81 618,05

17 011 273361921 Výstuž základových dosiek zo zváraných sietí t 0,087 2 023,82 176,07

18 011 274313611 Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20 m3 18,582 184,20 3 422,80

19 011 279351101 Debnenie základových múrov jednostranné zhotovenie - dielce m2 4,392 20,54 90,21

20 011 279351102 Debnenie základových múrov jednostranné odstránenie-dielce m2 4,392 7,17 31,49

21 011 279351105 Debnenie základových múrov obojstranné zhotovenie - dielce m2 47,571 23,10 1 098,89

22 011 279351106 Debnenie základových múrov obojstranné odstránenie-dielce m2 47,571 5,94 282,57

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 19 921,01

23 011 311272102
Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P2-500, 
alebo ekvivalentné m3 0,461 238,16 109,79

24 011 311272109
Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-500, 
alebo ekvivalentné m3 1,366 237,04 323,80

25 011 311273111
Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.375 P2-
400, alebo ekvivalentné m3 31,183 216,25 6 743,32

26 011 311321411 Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 1,486 210,27 312,46

27 011 311321411 Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 7,687 210,27 1 616,35

28 011 311351105 Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné zhotovenie-dielce m2 130,232 24,97 3 251,89

29 011 311351106 Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné odstránenie-dielce m2 11,384 6,43 73,20

30 011 311351106 Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné odstránenie-dielce m2 130,232 6,43 837,39

31 011 311361821 Výstuž nadzákladových múrov  10505 t 0,049 2 377,91 116,52

32 011 311362021 Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI t 0,701 2 296,11 1 609,57

33 012 317121102 Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm ks 8,000 8,48 67,84

34 593 5934078700 Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm ks 8,080 25,13 203,05

35 012 317121103 Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm ks 9,000 12,77 114,93

36 593 5934079500 Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x3500 mm ks 9,090 73,49 668,02

37 012 317121110 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm ks 31,000 8,52 264,12

38 593 5934113100 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm ks 13,130 14,05 184,48

39 593 5934113200 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1500 mm ks 18,180 17,08 310,51

40 012 317121116 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 180 cm ks 5,000 14,17 70,85

41 593 5934113600 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x2500 mm ks 5,050 29,78 150,39

42 011 341321410 Betón stien a priečok, železový (bez vžstuže) tr.C 25/30 m3 7,687 214,38 1 647,94



43 011 342272104
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P2-500, alebo 
ekvivalentné m2 33,547 37,10 1 244,59

4 Vodorovné konštrukcie 4 366,18

44 011 411321414 Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30 m3 3,641 207,75 756,42

45 011 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 17,064 18,37 313,47

46 011 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 17,064 5,72 97,61

47 011 411361821 Výstuž stropov a klenieb, 10505 t 0,328 2 321,32 761,39

48 011 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 2,272 204,28 464,12

49 011 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 12,374 9,87 122,13

50 011 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 9,020 3,44 31,03

51 011 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 t 0,096 2 378,53 228,34

52 011 430321414 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 m3 2,247 218,99 492,07

53 011 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t 0,193 2 556,72 493,45

54 011 433351131
Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych 
zhotovenie m2 14,033 27,63 387,73

55 011 433351132
Debnenie - vrátane podpernej konštrukcie - schodníc pôdorysne priamočiarych 
odstránenie m2 14,033 5,59 78,44

56 011 434351141 Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 7,238 15,63 113,13

57 011 434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne priamočiarych 
odstránenie m2 7,238 3,71 26,85

5 Komunikácie 4 250,79

58 221 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm m2 89,730 6,90 619,14

59 221 596911112 Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 m2 89,730 17,93 1 608,86

60 592 5922913200 Zámková dlažba hrúbky  6 cm m2 90,627 22,32 2 022,79

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 52 133,73

61 011 612465112 Príprava podkladu pod omietky prednástrekom vnút. stien m2 744,589 7,39 5 502,51

62 011 612465121 Vnútorná omietka stien hr.1 cm m2 744,589 9,54 7 103,38

63 011 612465141 Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 mm m2 657,751 6,10 4 012,28

64 011 622464234 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm m2 264,930 20,01 5 301,25

65 011 6224642341 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm-ostenie m2 14,264 24,01 342,48

66 011 6252522051
Zatepľovací systém EPS-F hr. 30 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej 
tenkovrstvej omietky m2 15,301 35,24 539,21

67 011 6252522052
Zatepľovací systém PERIMATE hr. 30 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej 
tenkovrstvej omietky m2 11,425 64,52 737,14

68 011 6252525201 Zateplovací systém PERIMATE  hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky m2 130,952 111,95 14 660,08

69 011 625991121 Zateplenie doskami POLYSTYRÉN EPS-F systém hr.120 mm bez omietky m2 246,474 41,21 10 157,19

70 011 631312611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm m3 0,616 200,96 123,79

71 011 631313711 Mazanina z betónu prostého tr.C 25/30 hr.nad 80 do 120 mm m3 2,243 214,60 481,35

72 011 631571003 Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu) m3 2,243 61,76 138,53

73 011 6324770051 Nivelačná stierka podlahová hrúbky 4mm m2 75,810 17,87 1 354,72

74 011 6324770141
Položenie liateho samonivelačného poteru ako zálievka rozvodov podlahového 
vykurovania hr.65mm m2 157,730 10,65 1 679,82

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 49 147,28

75 221 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou 
oporou m 75,000 8,41 630,75

76 592 5921745001 Obrubník betónový parkový PREMAC  100x5x20 ks 75,750 5,79 438,59

77 011 931961112 Zvislé vložky do dilatačných škár, z minerálnej plsti hr. 30 mm m2 13,832 10,70 148,00

78 003 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 1,20 
m a výšky do 10 m m2 460,765 2,53 1 165,74

79 003 941941291 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041 m2 921,530 1,47 1 354,65

80 003 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 1,00 do 
1,20 m výšky do 10 m m2 460,765 1,57 723,40

81 003 941955002 Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m m2 75,790 4,64 351,67

82 003 941955202
Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou podlahy 
nad 1,50 do 3,50 m m2 20,640 13,34 275,34

83 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 81,920 4,29 351,44

84 011 9530011011 Nárožná lišta s okapničkou m 22,734 4,54 103,21

85 011 9530011012 Zakladacia lišta m 55,485 4,19 232,48

86 011 9530011013 Pllastová ukončujúca lišta m 81,658 5,95 485,87



87 011 9530011014 Rohové lišty zo sieťkou m 94,924 8,72 827,74

88 011 9530011015 Dilatačný profil rohový m 12,000 15,74 188,88

89 013 961043111 Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t m3 3,505 91,05 319,13

90 013 962031132 Búranie priečok z tehál pálených, plných  hr. do 150 mm,  -0,19600t m2 22,221 4,46 99,11

91 013 962032231 Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, cementových na maltu,  -1,90500t m3 15,350 28,86 443,00

92 013 962081131 Búranie muriva priečok zo sklenených tvárnic, hr. do 100 mm,  -0,05500t m2 1,208 5,41 6,54

93 013 965043420 Búranie  mazanín betón.s poterom  hr.do 150 mm,  -2,20000t m3 65,930 101,75 6 708,38

94 013 967032974 Odsekanie plošných fasádnych prvkov predsadených pred líce muriva,  -0,10800t m2 2,237 9,23 20,65

95 013 968061112 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 ks 9,000 0,54 4,86

96 013 968061113 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2 ks 6,000 0,90 5,40

97 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 ks 11,000 0,77 8,47

98 013 968061126 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2 ks 3,000 1,38 4,14

99 013 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2,  -
0,06300t m2 9,746 10,83 105,55

100 013 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  -
0,05400t m2 14,231 7,78 110,72

101 013 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t m2 22,208 8,01 177,89

102 013 978011191
Otlčenie omietok vnútorných vápenných alebo vápennocementových v rozsahu do 
100 %,  -0,05000t m2 520,577 3,33 1 733,52

103 013 979011111
Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za prvé podlažie nad alebo pod základným 
podlažím t 221,962 9,67 2 146,37

104 013 979011121 Zvislá doprava sutiny a vybúraných hmôt za každé ďalšie podlažie t 221,962 6,77 1 502,68

105 013 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m m 5,000 38,39 191,95

106 013 979011231 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m m 5,000 7,54 37,70

107 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 221,962 15,05 3 340,53

108 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 887,848 0,54 479,44

109 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 221,962 9,76 2 166,35

110 013 979082121 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m t 1 775,696 1,09 1 935,51

111 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ),zemina t 438,912 46,30 20 321,63

99 Presun hmôt HSV 7 498,57

112 011 998011002
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z kovu 
výšky do 12 m t 343,656 21,82 7 498,57

PSV Práce a dodávky PSV 144 283,70

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 1 877,20

113 711 711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena m2 83,318 0,20 16,66

114 111 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,025 1 797,01 44,93

115 711 711112001 Izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena m2 12,870 0,69 8,88

116 111 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,005 1 797,01 8,99

117 711 711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 83,318 2,11 175,80

118 628 6283228200 Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 95,815 3,24 310,44

119 711 711142101 Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou šírka 2 m zvislá m2 50,637 2,13 107,86

120 628 6288000640 Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou m2 55,701 3,27 182,14

121 711 711142559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP pritavením m2 12,870 3,24 41,70

122 628 6283228200 Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 15,444 3,24 50,04

123 711 7111425591 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá SIKA fólia m2 56,651 6,36 360,30

124 628 6283228201 SIKA fólia m2 67,981 3,24 220,26

125 711 711491271 Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle m2 56,651 3,06 173,35

126 693 6936651400 Geotextílie netkané polypropylénové m2 67,981 1,90 129,16

127 711 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 2,550 18,31 46,69

713 Izolácie tepelné 5 122,91

128 713 713115121 Montáž tepelnej izolácie rohožami stropov, rovným spodkom s úpravou viazacím m2 21,860 3,97 86,78

129 631 6314150270 Nobasil MPS hrúbky  100 mm,  doska z minerálnej vlny m2 22,297 11,53 257,08

130 713 713115122 Montáž tepelnej izolácie rohožami stropov, s pribitím na drevenú konštrukciu m2 29,855 4,08 121,81

131 631 6314150061 Nobasil MPN hrúbky  120 mm,  doska z minerálnej vlny m2 60,360 9,99 603,00

132 713 713121111 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová m2 157,730 0,95 149,84

133 631 6314150570 Nobasil PTN hrúbky  60 (55 mm po stlačení),  doska z minerálnej vlny m2 75,810 12,56 952,17

134 631 6314150520 Nobasil PTN hrúbky  30 mm (25 mm po stlačení),  doska z minerálnej vlny m2 83,558 7,40 618,33

135 713 713121121 Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová m2 95,863 1,63 156,26

136 631 6314150060 Nobasil MPN hrúbky  120 mm,  doska z minerálnej vlny m2 210,899 9,99 2 106,88

137 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 1,400 50,54 70,76

721 Zdravotechnika 7 938,23



138 721
721,22,25Ponu
k.cena Zdravotechnika objektu kpl 1,000 7 938,23 7 938,23

723 Zdravotechnika - plynovod 281,64

139 721 723Ponuk.cena Rozvod plynu kpl 1,000 281,64 281,64

731 Ústredné kúrenie 20 702,57

140 731 731Ponuk.cena Ústredné kurenie objektu kpl 1,000 20 702,57 20 702,57

762 Konštrukcie tesárske 7 820,40

141 762 762332110 Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 cm2 m 218,720 6,37 1 393,25

142 762 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-224 
cm2 m 9,170 7,91 72,53

143 762 762332140
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-450 
cm2 m 14,100 11,85 167,09

144 605 6053279500 Hranoly SM/JD akosť A m3 3,575 371,45 1 327,93

145 762 762342202
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát do 220 
mm m2 197,890 1,78 352,24

146 762 762342210
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80-120 
cm m2 197,895 1,03 203,83

147 605 6051711200 Laty SM/JD akosť II do 25cm2 m3 3,873 385,58 1 493,35

148 762 762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, 
impregnácia m3 7,123 43,43 309,35

149 762 762811210 Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo lištami m2 98,064 2,11 206,92

150 605 6051273200 Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 24-32x250-300 m3 3,452 319,64 1 103,40

151 762 762822110 Montáž stropníc pod záklop z hraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2 m 118,657 1,88 223,08

152 605 6051260800 Doska smreková omietaná 1 50x240 m3 1,566 386,37 605,06

153 762 762895000 Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie m3 4,561 5,62 25,63

154 762 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 4,500 74,83 336,74

763 Konštrukcie - drevostavby 9 269,00

155 763 763133210
SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 12,5 mm, 
alebo ekvivalentný m2 172,445 31,84 5 490,65

156 763 763133310
SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 12,5, 
alebo ekvivalentný m2 15,140 31,65 479,18

157 763 763133810 Montáž zavesenej nosnej konštrukcia z oceľových profilov SDK podhľad m2 187,585 15,46 2 900,06

158 763 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 4,500 88,69 399,11

764 Konštrukcie klampiarske 12 984,90

159 764 764711116 Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm, alebo ekvivalentný m 19,724 18,09 356,81

160 764 1 Plechová krytina - PREFA tmavočervená, alebo ekvivalentná kpl 1,000 11 205,05 11 205,05

161 764 2 Odkvapový systém PREFA, alebo ekvivalentný kpl 1,000 1 180,92 1 180,92

162 764 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1,900 127,43 242,12

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 1 134,27

163 765 765328813 Demontáž hrebeňov a nároží AZC do sute krytiny vlnitej,  -0,01700t m 151,493 0,58 87,87

164 765 7659011011 Paropriepustná fólia JUTAFOL D 110 GR/M2-špeciál, alebo ekvivalentná m2 315,460 1,49 470,04

165 765 765901103 Pokrytie   fóliou JUTAFOL N 220 GR/M2-špeciál, alebo ekvivalentná m2 125,719 2,16 271,55

166 765 765901304 Prekrytie  fóliou BRAMAC Pro, alebo ekvivalentná m2 95,863 2,50 239,66

167 765 998765202 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 6,100 10,68 65,15

766 Konštrukcie stolárske 17 217,30

168 766 766421212
Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z mäkkého 
dreva, š. nad 60 do 80 mm m2 63,000 9,06 570,78

169 611 6119167600 Obloženie palubovka SM hrúbky 18 šírky 80 cm m2 65,520 13,39 877,31

170 766 766661512
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva s polodrážkou, 
jednokrídlové ks 14,000 7,55 105,70

171 611 6116303830 Dvere  60/197 cm  z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo, ozn.1,12 ks 5,000 473,22 2 366,10

172 611 6116303831 Dvere  80/197 cm  z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo, ozn.10,11 ks 2,000 630,87 1 261,74

173 611 6116303831 Dvere  70/197 cm  z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo, ozn.2 ks 1,000 552,00 552,00

174 611 6116303831 Dvere  90/197 cm  z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo, ozn.3,4,5,8 ks 6,000 709,72 4 258,32

175 766 766694121 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky do 1000 mm ks 7,000 7,87 55,09

176 766 766694122 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm ks 11,000 11,02 121,22

177 766 766694123 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky nad 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm ks 1,000 14,86 14,86

178 611 6119000500
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 mm  
širka 350 mm, alebo ekvivalentná m 19,724 28,61 564,30



179 766 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 14,000 3,74 52,36

180 611 6118711600 Prah dubový dĺžky 62 šírky 10 cm ks 4,000 5,30 21,20

181 611 6118717600 Prah dubový dĺžky 92 šírky 10 cm ks 1,000 7,40 7,40

182 611 6118712101 Prah dubový dĺžky 90 šírky 36 cm ks 3,000 19,04 57,12

183 611 6118714100 Prah dubový dĺžky 72 šírky 18 cm ks 1,000 9,59 9,59

184 611 6118718100 Prah dubový dĺžky 92 šírky 16,9 cm ks 1,000 12,13 12,13

185 611 6118716100 Prah dubový dĺžky 82 šírky 15 cm ks 1,000 10,35 10,35

186 611 6118718101 Prah dubový dĺžky 92 šírky 50 cm ks 1,000 40,44 40,44

187 611 6118716101 Prah dubový dĺžky 82 šírky 30 cm ks 1,000 20,69 20,69

188 611 6118712102 Prah dubový dĺžky 62 šírky 67 cm ks 1,000 34,86 34,86

189 766 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm ks 7,000 41,32 289,24

190 611 6117103021
Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 170,ozn.1,3,5,10, alebo 
ekvivalentná ks 7,000 211,92 1 483,44

191 766 766702112 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 mm ks 2,000 51,15 102,30

192 611 6117103031
Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 180 ozn.2, alebo 
ekvivalentná ks 1,000 224,39 224,39

193 611 6117103032
Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 300,ozn.11, alebo 
ekvivalentná ks 1,000 373,98 373,98

194 766 766702113 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 350 mm ks 5,000 56,43 282,15

195 611 6117103032
Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 360,ozn.3,4, alebo 
ekvivalentná ks 3,000 448,77 1 346,31

196 611 6117103034
Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 500,ozn.8, alebo 
ekvivalentná ks 1,000 623,30 623,30

197 611 6117103035
Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 670,ozn.12, alebo 
ekvivalentná ks 1,000 835,22 835,22

198 766 7668131111 Montáž sťahovacích schodov ks 1,000 56,17 56,17

199 562 562Ponuk.cena Sťahovacie schody LUSSO PP, alebo ekvivalentné ks 1,000 493,06 493,06

200 766 998766201 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,550 171,23 94,18

767 Konštrukcie doplnkové kovové 26 099,40

201 767 767162111 Montáž zábradlia rovného z antikora m 2,110 7,33 15,47

202 553 1 Zábradlie pri výťahu z antokora m 2,110 97,19 205,07

203 767 767165121 Montáž madiel z rúrok antikorových m 10,280 5,97 61,37

204 141 141Ponuk.cena Madlo antikorové D40/4 m 10,280 40,58 417,16

205 767 7676313311
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1975 mm x výšky 980 
mm,ozn.o1 ks 1,000 62,02 62,02

206 611 6114117901
Plastové okno  dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  980/1975 
mm,ozn.o1 ks 1,000 489,57 489,57

207 767 767631301
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1245 mm x výšky 980 
mm,ozn.o2 ks 3,000 53,82 161,46

208 611 6114117101
Plastové okno   dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  980/1245 
mm,ozn.o2 ks 3,000 406,87 1 220,61

209 767 767631104
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 655,630,600 mm x výšky 
980 mm,ozn.o3,o4,o6 ks 4,000 38,18 152,72

210 611 6114111501 Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky  980/655 mm,ozn.o3 ks 2,000 239,20 478,40

211 611 6114111502 Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky  980/630 mm,ozn.o4 ks 1,000 237,58 237,58

212 611 6114111503 Plastové okno jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky  980/600 mm,ozn.o6 ks 1,000 217,30 217,30

213 767 767631152
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 1290 mm x výšky 980 
mm,ozn.o5 ks 1,000 49,84 49,84

214 611 6114117103
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  980/1190 
mm,ozn.o5 ks 1,000 413,50 413,50

215 767 7676313053
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1084 mm x výšky 2107 
mm,ozn.o9 ks 1,000 78,99 78,99

216 611 6114121101
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  2107/1084 
mm,ozn.o9 ks 1,000 603,76 603,76

217 767 7676313041
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1230 mm x výšky 1992 
mm,ozn.o10 ks 4,000 76,89 307,56

218 611 6114121205
Plastové okno  dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  1992/1230 
mm,ozn.o10 ks 4,000 489,57 1 958,28

219 767 76763130544
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1210 mm x výšky 1970 
mm,ozn.o11 ks 1,000 75,79 75,79

220 611 61141212006
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  1970/1210 
mm,ozn.o11 ks 1,000 410,72 410,72

221 767 7676313056
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1210 mm x výšky 2050 
mm,ozn.o12 ks 1,000 80,11 80,11

222 611 6114121202
Plastové okno  dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  2050/1210 
mm,ozn.o12 ks 1,000 543,19 543,19

223 767 7676313054
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 900 mm x výšky 1992 
mm,oz.o13 ks 1,000 60,06 60,06



224 611 6114121101
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  1992/900 
mm,ozn.o13 ks 1,000 662,66 662,66

225 767 767631102
Montáž okna plastového jednodielneho so zasklením šírky 480 mm x výšky 800 
mm,ozn.o14 ks 2,000 29,11 58,22

226 611 6114107301 Plastové okno  jednokrídlové otváravo-sklopné výšky/šírky  800/480 mm,ozno14 ks 2,000 185,54 371,08

227 767 767711111 Montáž hlinikovej presklenej steny s dverami do 9 m2 m2 14,056 24,01 337,48

228 553 5534140801 Hliníkové presklené dvere so zárubňou,pevné steny, číre sklo bezpečnostné,ozn.7 m2 2,828 1 628,46 4 605,28

229 553 5534140901
Hliníková presklená stena s dverami so zárubňou, číre sklo bezpečnostné 
1400/2020,ozn.9 m2 2,828 1 476,95 4 176,81

230 553 5534140101 Hliníkové presklené stena s dverami so zárubňou 3000/2800,ozn.6 m2 8,400 875,54 7 354,54

231 767 998767201 Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m % 0,900 258,67 232,80

771 Podlahy z dlaždíc 7 258,61

232 771 771275107
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, 300x280 
mm,protišmykové m2 5,849 20,87 122,07

233 771 7712751071
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, 300x355 
mm,protišmykové m2 1,710 25,05 42,84

234 597 597649829012
Dlaždice keramické  Taunus - gres   Mont Everest schodiskové,protišmykové, alebo 
ekvivalentné m2 7,559 25,32 191,39

235 771 771576109
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil.. 
hlad.300x300mm,protišmykové m2 176,920 13,76 2 434,42

236 597 5976498290
Dlaždice keramické  Taunus - gres   Mont Everest 300x300,protišmykové, alebo 
ekvivalentné m2 180,458 23,38 4 219,11

237 771 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 3,550 70,08 248,78

776 Podlahy povlakové 234,29

238 775 776511820
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou,  -
0,00100t m2 81,920 2,86 234,29

777 Podlahy syntetické 32,33

239 773 777615213
Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne Saduritom Z 1-A-protiprašný a 
protišmykový m2 3,088 10,41 32,15

240 773 998777201 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m % 0,550 0,32 0,18

781 Dokon čovacie práce a obklady 4 387,67

241 771 781445208
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., 
veľkosť 200x200 mm m2 86,838 19,64 1 705,50

242 597 5978700060 Obkladačky keramické  Dream biely WATN 6128 -  250x400, alebo ekvivalentné m2 88,575 29,31 2 596,13

243 771 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m % 2,000 43,02 86,04

782 Dokon čovacie práce a obklady z kam. 13 947,94

244 782 782111140 Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom rovným, m2 89,602 48,08 4 308,06

245 583 5838523101 Obklad vhodný na zateplené fasády m2 99,861 86,45 8 632,98

246 782 782211140
Montáž obkladu podhľadov pravouhlými doskami z mäkkých kameňov s lícom 
rovným, hr. do 50 mm m2 3,129 108,84 340,56

247 782 782511323 Montáž obkladu zvislých ostení doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm m2 5,335 65,84 351,26

248 782 782611323 Montáž obkladu parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm m2 1,795 26,91 48,30

249 782 998782201 Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m % 1,950 136,81 266,78

783 Dokon čovacie práce - nátery 7 001,19

250 783 783671103 Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 3x lakovaním m2 63,000 12,12 763,56

251 783 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB m2 851,717 3,87 3 296,14

252 783 783824220
Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s 
emailovaním m2 47,651 7,78 370,72

253 783 783894422
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN bielym pre interiér 
stien dvojnásobný, alebo ekvivalentný m2 657,751 3,05 2 006,14

254 783 783894612
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter 
sadrokartón. stropov 2x, alebo ekvivalentný m2 187,585 3,01 564,63

786 Dokon čovacie práce - čalúnnicke 973,85

255 786 786623122 Sieťky proti hmyzu m2 7,190 42,18 303,27

256 786 786641112 Vertikálne textilné žalúzie m2 18,699 35,81 669,61

257 786 998786201 Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbky) do 6 m % 0,100 9,73 0,97

M Práce a dodávky M 39 045,28

21-M Elektromontáže 13 095,46

260 921 210Ponuk.cena Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod kpl 1,000 13 095,46 13 095,46

33-M Montáže dopravných zariadení 25 709,82

258 933 Ponuk cena Trakčný lanový výťah bez strojovne typ GeN 2 - Comfort, , alebo ekvivalentný kpl 1,000 25 709,82 25 709,82



46-M Hasiace zariadenia 240,00

259 946 460Ponuk.cena Práškový hasiací prístroj PHP 6 kg ks 4,000 60,00 240,00

Celkom 331 509,80



Odberateľ : Obec Likavka 

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r. o.

Stavba :  Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka

Objekt : SO-01 Budova všeobecného lekára

Časť : Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod 1

AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTKOVÁ       

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽSTVOCENA  v €      NÁKLADY SPOLU V Sk/€       

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ HZS POZNÁMKA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

ROZPOČET  DĽA  PD 

Upozornenie !

Náklad a výkaz materiálu sú spracované na základe projektantom poskytnutej PD - RP 

REKAPITULÁCIA 

SO: 01 - BUDOVA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA  - UMELÉ OSVETLE NIE , VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY  A BLESKOZVOD 

1.  UMELÉ OSVETLENIE, VNÚTOR.  SILNOPRÚDOVÉ  ROZVOD Y

1. "A" DODÁVKA € 1 776,52

"B" + "C" MONTÁŽ a DEMONTÁŽ / 921M € 7 381,75

2. ZEMNÉ PRÁCE PRE 946M € 0,00

3. MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1 € 1 905,00

4. SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS € 264,00

2. BLESKOZVOD

1. "A" DODÁVKA €

"B" + "C" MONTÁŽ a DEMONTÁŽ / 921M € 1 051,76

2. ZEMNÉ PRÁCE PRE 946M € 208,43

3. MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1 € 332,00

4. SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS € 176,00

NÁKLAD SPOLU € 1 776,52 10 878,94 440,00

NÁKLAD SPOLU 13 095,46





Odberateľ : Obec Likavka 

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r. o.

Stavba :  Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka

Objekt : SO-01 Budova všeobecného lekára

Časť : Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod 2

AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ.CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

VÝKAZ VÝMER 

Upozornenie !

Náklad a výkaz materiálu sú predbežné spracované na základe projektantom poskytnutej PD - P pre SP

SO: 01 - BUDOVA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA  - UMELÉ OSVETLE NIE , VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY  A BLESKOZVOD 

1.  UMELÉ OSVETLENIE, VNÚTOR.  SILNOPRÚDOVÉ  ROZVOD Y

1.
PC 2010 ČASŤ "A"- DODÁVKA

1. TYPIZOVANÁ PLASTOVÁ ROZVODNICA DO OMIETKY "RS", 350x710x95, 48M, IP43/20 ks 1 1 014,33 1 014,33

2. TYPIZOVANÁ PLASTOVÁ ROZVODNICA DO OMIETKY "RS-L", 350x710x95, 48M, IP43/20 ks 1 700,46 700,46

1 714,79

DĽA CENEKON

PC 2010 ČASŤ "B"- MONTÁŽ  DlˇA CEN.921M

3. MONT.-INŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   , HFX16/11,7                 cca m 200 0,74 148,00

4. MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ (1901), bez zapojenia pod omietku ks 43 0,84 36,12

5. MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ OHNUVZDORNÁ /KI68LA/, bez zapojenia pod omietku ks 40 0,84 33,60

6. MONT.-KRABICA ODBOČNÁ (1902), bez zapojenia pod omietku ks 30 1,75 52,50

7. MONT.-KRAB. ROZVODKA ZAP. S VÍČKOM A SVORKOV(1903) vč. zapojenia pod omietku ks 35 3,59 125,65

8. MONT.-KRAB. ROZV.ZAP. S VÍČKOM A SVORKOV/CYA6mm zž/ ks 14 3,59 50,26

9. ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY ks 80 0,17 13,60

10. OTVOR PRE ZAPUSTENÚ, ALEBO POLOZAPUST. SKRINKU                            cca ks 2 14,09 28,18

11. UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm ks 25 0,63 15,75

12. UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm   ks 4 0,63 2,52

13. MONT.-SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ  PRE PROSTR. VONK. A MOKRÉ vč. zapojenia RAD.1, IP44   "a1" ks 1 3,59 3,59

1



AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ.CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

14. MONT.-SPÍNAČ JEDNOPÓL. POLOZAP. A ZAP .vč. zapojenia RAD.1, IP20   "a" ks 5 1,18 5,90

15. MONT.-SPÍNAČ SÉRIOVÝ POLOZAP. A ZAP. vč. zapojenia RAD.5, IP20  "c" ks 8 1,34 10,72

16. MONT.-SPÍNAČ STRIEDAVÝ  POLOZAP. A ZAP. vč. zapojenia RAD.6, IP20  "b" ks 16 1,34 21,44

17. MONT.-SPÍNAČ KRÍŽOVÝ   POLOZAP. A ZAP. vč. zapojenia RAD.7, IP20 ks 5 1,52 7,60

18. MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ ZAPUS. ALEBO POLZAP. vč. zapojenia 10/16A250V2P+Z,  "XC1" ks 34 2,56 87,04

19. MONT.- ZÁSUVKA DOM. CHRÁN. V KRABICI PRE PROSTR. VONK. A MOKRÉ vč. zapojenia 10/16A250V2P+Z,  "XC2" ks 12 2,55 30,60

20. MONT.- ZÁSUVKA 3- PÓLOVÁ   IP6343 16A, 400V,IP44, vč. Zapojenia   "XC3" ks 3 3,78 11,34

21. MONT.-TYPIZOVANÁ PLASTOVÁ ROZVODNICA DO OMIETKY "RS", 350x710x95, 48M, IP43/20 ks 1 33,01 33,01

22. MONT.-TYPIZOVANÁ PLASTOVÁ ROZVODNICA DO OMIETKY "RS-L", 350x710x95, 48M, IP43/20 ks 1 33,01 33,01

23. MONT.- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x60W,230V nástenné , IP44   "EL1" ks 1 3,13 3,13

24. MONT.- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x75W,230V stropné  , IP20   "EL2" ks 7 3,54 24,78

25. MONT.- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x75W,230V nástenné, IP20   "EL3" ks 3 3,13 9,39

26. MONT.- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x75W,230V stropné  , IP54   "EL4" ks 9 3,54 31,86

27. MONT.- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  2x36W,230Vstropné  IP54 "EL5" ks 2 8,03 16,06

28. MONT.- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  1x36W,230Vstropné  IP54 "EL6" ks 2 7,25 14,50

29. MONT.- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x60W, 230Vstropné  , IP20   "EL7" ks 3 3,54 10,62

30. MONT.- SVIET. ŽIAROVK.1x75W, 230V, nástenné  S OCHR. KOŠOM , IP20/ dod. výťahu/ "EL8" ks 1 7,45 7,45

31. MONT.- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  1x36W,230Vstropné  IP20 "EL9" ks 2 7,25 14,50

32. MONT.-SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 4x18W,230V stropné do podhľadu  IP20   "EL10" ks 16 11,24 179,84

33. MONT.-VODIČ CYA 6 mm2 , zž                                                                         cca m 106 0,85 90,10

34. MONT.-VODIČ CYA 16 mm2                                                                                             cca m 40 0,85 34,00

35. MONT.- KÁBEL CYKY-O 2x1,5,/ POD OMIETKU / m 100 0,58 58,00

36. MONT.- KÁBEL CYKY-O 3x1,5,/ POD OMIETKU / m 145 0,58 84,10

37. MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, /POD OMIETKU/ m 480 0,58 278,40

38. MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5,/ POD OMIETKU/ m 700 0,58 406,00

39. MONT.- KÁBEL CYKY-J 4x10, /POD OMIETKU/ m 12 0,70 8,40

40. MONT.- KÁBEL CYKY-J  5x6, /POD OMIETKU/ m 75 0,60 45,00

41. MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA  EVP-S, IP00 ks 1 6,50 6,50

42.  + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP40 ks 1 6,21 6,21

43. MONT.-HMOŽDINKA HM8  /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/ ks 250 0,75 187,50
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AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ.CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

44. MONT.-HMOŽDINKA HM10  /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/ ks 250 0,83 207,50

45. MONT.- DROT FeZn o10 m 25 2,81 70,25

46. MONT. PÁSOK FeZn 30x4 , V ZEMI m 15 0,71 10,65

47. MONT.- HROMOZVODOVÁ  SVORKA SR..., ST ks 25 3,30 82,50

2 637,67

CENY INFORM. 

PC 2010 ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M

48. PC STR5% NŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   HFX o 16/11,7                 cca m 210 0,77 161,70

 + PRÍSLUŠENSTVO € 80,00

49. KRABICA PRÍSTROJOVÁ (1901),  pod omietku ks 43 0,20 8,60

50. KRABICA PRÍSTROJOVÁ OHNUVZDORNÁ  /KI68LA/, bez zapojenia pod omietku ks 40 1,86 74,40

51. KRABICA ODBOČNÁ S VÍČKOM  (1902), pod omietku ks 30 0,26 7,80

52. KRAB. ROZVODKA ZAP. S VÍČKOM A SVORKOV(1903) pod omietku ks 35 1,85 64,75

53. KRAB. ROZV.ZAP. S VÍČKOM A SVORKOV /KU68LA/3/ vč. zapojenia pod omietku/CYA6mm zž/ ks 14 1,97 27,58

54. SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ  PRE PROSTR. VONK. A MOKRÉ, RAD.1, IP44   "a1" ks 1 2,86 2,86

55. SPÍNAČ JEDNOPÓL. POLOZAP. A ZAP, RAD.1, IP20   "a" ks 5 1,68 8,40

56. SPÍNAČ SÉRIOVÝ POLOZAP. A ZAP., RAD.5, IP20  "c" ks 8 2,66 21,28

57. SPÍNAČ STRIEDAVÝ  POLOZAP. A ZAP. , RAD.6, IP20  "b" ks 16 2,95 47,20

58. SPÍNAČ KRÍŽOVÝ   POLOZAP. A ZAP.,  RAD.7, IP20 ks 5 2,87 14,35

59. ZÁSUVKA DOMOVÁ ZAPUS. ALEBO POLZAP. , 10/16A250V2P+Z,  "XC1" ks 34 1,89 64,26

60. ZÁSUVKA DOM. CHRÁN. V KRABICI PRE PROSTR. VONK. A MOKRÉ ,10/16A 250V 2P+Z,  "XC2" ks 12 3,05 36,60

61. ZÁSUVKA 3- PÓLOVÁ   IP6343 16A, 400V,IP44, "XC3" ks 3 24,23 72,69

62. SVETELNÉ ZDROJE - ŽIAROVKY, ŽIARIVKY                                                                                    cca € 500,00

63. SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x60W,230V nástenné , IP44   "EL1" ks 1 30,00 30,00

64. SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x75W,230V stropné  , IP20   "EL2" ks 7 15,00 105,00

65. SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x75W,230V nástenné, IP20   "EL3" ks 3 20,00 60,00

66. SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x75W,230V stropné  , IP54   "EL4" ks 9 30,00 270,00

67. SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  2x36W,230Vstropné  IP54 "EL5" ks 2 90,00 180,00

68. SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  1x36W,230Vstropné  IP54 "EL6" ks 2 45,00 90,00
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AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ.CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

69. SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x60W, 230Vstropné  , IP20   "EL7" ks 3 15,00 45,00

70. SVIET. ŽIAROVK.1x75W, 230V, nástenné  S OCHR. KOŠOM , IP20/ dod. výťahu/ "EL8" ks 1 0,00 0,00

71. SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  1x36W,230Vstropné  IP20 "EL9" ks 2 50,00 100,00

72. SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 4x18W,230V stropné do podhľadu  IP20   "EL10" ks 16 75,00 1 200,00

73. STR5% VODIČ CYA 6 mm2 , zž                                                                         cca m 114 0,55 62,70

74. STR5% VODIČ CYA 16 mm2                                                                                             cca m 42 1,46 61,32

vzhľadom na stupeň PD dĺžky káblov - odhad

75. STR5% KÁBEL CYKY-O 2x1,5 m 100 0,33 33,00

76. STR5% KÁBEL CYKY-O 3x1,5 m 145 0,45 65,25

77. STR5% KÁBEL CYKY-J 3x1,5 m 480 0,45 216,00

78. STR5% KÁBEL CYKY-J 3x2,5 m 700 0,72 504,00

79. STR5% KÁBEL CYKY-J 4x10 m 12 3,68 44,16

80. STR5% KÁBEL CYKY-J  5x6 m 75 2,65 198,75

81. SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA  EVP-S, IP00 ks 1 6,50 6,50

82.  + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP40 ks 1 2,70 2,70

83. HMOŽDINKA HM8  /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/ ks 250 0,04 10,00

84. HMOŽDINKA HM10  /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/ ks 250 0,06 15,00

85. DROT FeZn o10 m 25 1,74 43,50

86. PÁSOK FeZn 30x4 m 15 1,74 26,10

87. SVORKA ST                                                          cca ks 15 1,28 19,20

88. HROMOZVODOVÁ  SVORKA SR.... ks 10 0,86 8,60

4 589,25

REKAPITULÁCIA 

1. DODÁVKA € 1 714,79

2. MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA % 3,6 1 714,79 61,73

3. DODÁVKA SPOLU € 1 776,52

4. MONTÁŽ  A DEMONTÁŽ  DĽA CEN 921M € 2 637,67

5. NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M € 4 589,25

6. PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M)% 3 4 589,25 137,68

7. PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8 % 1 1 714,79 17,15

8. REKAPITULÁCIA  POL. Č.4-7/9 € 7 381,75
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AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ.CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

DĽA CENEKON

946M/2010 2.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M

DĽA CEN. 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1

1. VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU  50x50x50mm ks 122 2,10 256,20

2. VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm m 12 4,40 52,80

3. VYSEKANIE RÝH PRE VODIČE V OMIETKE DO š.3cm m 1500 1,00 1 500,00

4. VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm dm3 6 16,00 96,00

5. SPOLU € 1 905,00

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - O CENENÉ HZS 

1. PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ hod 24 11,00 264,00

SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ

SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY
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Odberateľ : Obec Likavka 

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r. o.

Stavba :  Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka

Objekt : SO-01 Budova všeobecného lekára

Časť : Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod 3

ŠPECIFIKÁCIA   ROZVÁDZAČA
Typ a označenie      :PLASTOVÁ  ROZVODNICA  "RS" 
Napaťová sústava   :  

Ovládanie                :
Ochrana                  :
Krytie                       :IP 43/ 20
Výrobca                   :
Počet kusov            :1

 cena € cena€ cenaSk cenaSk

Por. Číslo Materiál - prístrojová náplň ks cena € montáže cena € materiálu cena Sk montáže cena Sk materiálu

číslo položky mont.jedn. spolu mont.jedn. celkom mont.jedn. spolu mont.jedn. celkom

1. PC PLASTOVÁ ROZVODNICA 1 271,80 271,80

48M, 350x710x95

2. PC PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N 22,00 21,92

3. PC ISTIČ 3P -B32/3,32A 1 10,67 10,67 19,69 19,69

4. PC KOMBINOV. ZVODIČ  1.A 2 ST, B+C 1 42,68 42,68 300,25 300,25

FLP-B+C , MAXI3 0,00 0,00 0,00

5. PC ISTIČ 1P- 10 B/1, 10A 3 3,18 9,54 4,38 13,14

6. PC ISTIČ 1P- 16B /1, 16A 8 3,18 25,44 4,38 35,04

7. PC ISTIČ 3P-25 C/3, 25A 2 10,67 21,34 19,69 39,38

8. PC ISTIČ 3P-32C/3, 32A 1 10,67 10,67 19,69 19,69

9. PC PRÚDOVÝ CHRÁNIČ  40/4/030 , 30mA 1 7,23 7,23 71,94 71,94

10. PC NÁPIS "RS" 4 1,07 4,28 0,64 2,56

11. PC POPISNÝ ŠTÍTOK 35 1,07 37,45 0,64 22,40

12. PC VÝSTRAŽ. TABUĽKA 1 4,41 4,41 0,81 0,81

13. PC SPOLU 195,71 818,62

14. PC PREDB. CENA "RS" 1 014,33

Z s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s Ú
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Odberateľ : Obec Likavka 

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r. o.

Stavba :  Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka

Objekt : SO-01 Budova všeobecného lekára

Časť : Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod 4

ŠPECIFIKÁCIA   ROZVÁDZAČA
Typ a označenie      :PLASTOVÁ  ROZVODNICA  "RS-L" 
Napaťová sústava   :  

Ovládanie                :
Ochrana                  :
Krytie                       :IP 43/ 20
Výrobca                   :
Počet kusov            :1

 cena € cena€ cenaSk cenaSk

Por. Číslo Materiál - prístrojová náplň ks cena € montáže cena € materiálu cena Sk montáže cena Sk materiálu

číslo položky mont.jedn. spolu mont.jedn. celkom mont.jedn. spolu mont.jedn. celkom

1. PC PLASTOVÁ ROZVODNICA DO STENY 1 271,80 271,80

48M, 350x710x95

2. PC PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N 22,00 24,93

3. PC ISTIČ 3P- 25 B/3, 25A 3 10,67 32,01 19,69 59,07

4. PC ISTIČ 1P- 10 B/1, 10A 1 3,18 3,18 4,38 4,38

5. PC ISTIČ 1P- 16 B /1, 16A 13 3,18 41,34 4,38 56,94

6. PC PRÚDOVÝ CHRÁNIČ  25/4/030 , 30mA 2 7,23 14,46 50,72 101,44

7. PC NÁPIS "RS-L" 4 1,07 4,28 0,64 2,56

8. PC POPISNÝ ŠTÍTOK 35 1,07 37,45 0,64 22,40

9. PC VÝSTRAŽ. TABUĽKA 1 1,41 1,41 0,81 0,81

10. PC SPOLU 156,13 544,33

11. PC PREDB. CENA "RS" 700,46
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Strana 1



Odberateľ : Obec Likavka 

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r. o.

Stavba :  Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka

Objekt : SO-01 Budova všeobecného lekára

Časť : Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod 5

AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V €

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

VÝKAZ VÝMER 

Upozornenie !

Náklad a výkaz materiálu sú predbežné spracované na základe projektantom poskytnutej PD - P pre SP

SO: 01 - BUDOVA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA  - UMELÉ OSVETLE NIE , VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY  A BLESKOZVOD 

2. BLESKOZVOD 

1.

 r.2010 ČASŤ "A"-DODÁVKA 

DĽA CENEKON 921M 

 r.2010 ČASŤ "B"- MONTÁŽ A DEMONTÁŽ  DlˇA CEN.921M

1. MONT.-  DROT  Fe Zn  D 8mm vč.podpier m 60 4,56 273,60

2. MONT.-  DROT  Fe Zn  D 8mm bez.podpier m 40 2,42 96,80

3. MONT.-  DROT  Fe Zn  D 10mm m 25 1,13 28,25

4. MONT.- BLESKOZVOD.  SVORKY DO 2 SKRUTIEK ks 5 2,27 11,35

5. MONT.- BLESKOZVOD.  SVORKY NAD 2 SKRUTKY ks 19 3,22 61,18

6. MONT.- POPIS. ŠTÍTKA  OR01 ks 6 1,63 9,78

7. MONT.- TYČOVÝ UZEMŇOVAČ ZARAZENÝ DO ZEME   do 2m ks 6 13,25 79,50

8. MONT.-POMOCNÝ JÍMAČ PJ ks 2 5,88 11,76

9. RÚRKA PRE ZVOD , HD-PE 40x3mm m 38 0,74 28,12

10. POLYKARB. KRABICA  , 110x110x66, ks 5 2,09 10,45

 610,79
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AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V €

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

r. PC 2010 ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 21M

11. PC STR5% DROT Fe Zn o8,   100m kg 50 1,71 85,50

12. PC STR5% DROT Fe Zn o10,  25m kg 23 1,71 39,33

13. PODPERA VEDENIA  "PV15" ks 21 1,01 21,21

14. PODPERA VEDENIA  "PV22" ks 33 0,78 25,74

15. SVORKA SKÚŠOBNÁ "SZ" ks 5 1,46 7,30

16. SVORKA SPOJOVACIA  "SS" ks 5 0,41 2,05

17. HROMOZVOD. SVORKA  "SO" ks 7 1,12 7,84

18. SVORKA ROZPOJOVACIA "SR02" ks 1 0,79 0,79

19. TYČOVÝ ÚZEMŇOVAČ ZT, dľ. 2m ks 5 17,29 86,45

20. SVORKA KRÍŽOVÁ  "SK" ks 4 0,74 2,96

21. POMOCNÝ JÍMAČ PJ ks 2 5,88 11,76

22. POPIS. ŠTÍTOK,  "OR01" ks 5 0,29 1,45

23. PC STR5% RÚRKA PRE ZVOD , HD-PE 40x3mm m 40 1,65 66,00

24. POLYKARB. KRABICA  , 110x110x66, ks 5 13,95 69,75

428,13

REKAPITULÁCIA

1. MONTÁŽ DĽA CEN 921M € 610,79

2. NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M € 428,13

3. PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU CEN 921M) % 3 428,13 12,84

4. REKAPITULÁCIA  POL.č.1-4/9 € 1 051,76

DĽA CENEKON 946M

r.2010 2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD 

1. VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE km 0,025 37,00 0,93

2. VYHĹBENIE KÁBEL. RÝHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 25 6,80 170,00

3. ZÁHOZ  KÁBEL. RÝHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 25 1,50 37,50

4. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU € 208,43
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AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V €

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

DĽA CEN. 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1

1. VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU ks 5 3,20 16,00

2. VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 5cm š.do 7cm m 40 7,90 316,00

3. SPOLU € 332,00

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - O CENENÉ HZS 

1. PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ hod 16 11,00 176,00

SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ

SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY
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AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V €

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9
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 STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Miesto: ZS Likavka

Objekt : SO 01 - Budova Všeobecného lekára JKSO :

Časť : Plynofikácia

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Miloš Chylý Dňa:

Odberateľ: Obec Likavka IČO: 315362

03495 Likavka DIČ:

Dodávateľ: IČO:

      DIČ:

Projektant: MARETTA projekt IČO: 31043828

02601 Dolný Kubín DIČ:

1 M3 OP 338 1 M 338

1 M2 ZP 338

1 M2 UP 338

A  ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 21,83 21,83 6  Práce nadčas

2  PSV: 259,81 259,81 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  iné: 9  

5  Súčet: 281,64 281,64 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 281,64

podpis: 22  DPH  20% z: 281,64 56,33

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 337,97

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Obec Likavka

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r.o.

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska

Objekt : SO 01 - Budova Všeobecného lekára

Časť : Plynofikácia

STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

1 721 72311-0202   Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 15                              

2,000 m      9,60 19,20

2 721 72311-0204   Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 25                              

10,000 m      12,96 129,60

3 721 72315-0369   Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 89/3,6                                                         1,000 m      15,00 15,00

4 721 72316-0204   Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1                                                                 1,000 súb    34,40 34,40

5 721 72316-0335   Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky do G 5/4                                                                1,000 súb    9,60 9,60

6 721 72319-0202   Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných na závit  DN 15                                     

1,000 súb    28,00 28,00

7 721 72319-0251   Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie 

plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou                     

1,000 ks     7,04 7,04

8 721 72323-2122   Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,nízkotlakový regulátor 

tlaku plynu G 1/2                                      

1,000 súb    8,96 8,96

9    54194-11900  Kohút plynový 971 bez zápalníka                                                                                         1,000 ks     10,79 10,79

10 721 72323-9101   Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 1/2                                       

1,000 ks     2,34 2,34

11    55109-00292  Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25    Herz 

obj.č.1210003                                                    

1,000 ks     7,61 7,61

12 721 72323-9103   Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 1                                         

1,000 ks     3,16 3,16

13    55109-00288  Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15    Herz 

obj.č.1210001                                                    

1,000 ks     3,43 3,43

14 721 99872-3201   Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                                              0,900 %      2,79 2,51

Rozpočet celkom : 281,64
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 STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Miesto: ZS Likavka

Objekt : SO 01 - Budova Všeobecného lekára JKSO :

Časť : Ústredné kúrenie

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Miloš Chylý Dňa:

Odberateľ: Obec Likavka IČO: 315362

03495 Likavka DIČ:

Dodávateľ: IČO:

      DIČ:

Projektant: MARETTA projekt IČO: 31043828

02601 Dolný Kubín DIČ:

1 M3 OP 24 843 1 M 24 843

1 M2 ZP 24 843

1 M2 UP 24 843

A  ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 6  Práce nadčas

2  PSV: 19 429,55 1 273,02 20 702,57 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  iné: 9  

5  Súčet: 19 429,55 1 273,02 20 702,57 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 20 702,57

podpis: 22  DPH  20% z: 20 702,57 4 140,51

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 24 843,08

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Obec Likavka

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r.o.

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska

Objekt : SO 01 - Budova Všeobecného lekára

Časť : Ústredné kúrenie

STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

713 71348-2121   Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mrn,vnút.priemer do 38                             81,000 m       2,51 203,31

713 71348-2131   Montáž trubíc z PE, hr.30 mrn,vnút.priemer do 38                                40,000 m       2,64 105,60

713 71348-21400  AC ARMAFLEX                                                                             

713 71348-21403  19x15                                                                           10,000 m       3,01 30,10

713 71348-21406  19x28                                                                           6,000 m       4,26 25,56

713 71348-21408  19x35                                                                           20,000 rn      4,93 98,60

713 71348-21430  TUBOLIT DG                                                                              

713 71348-21432  TL 15 x 1.3 DG                                                                  45,000 m       0,53 23,85

713 71348-21460  ARMAFLEX HT                                                                             

713 71348-21464  HT 25/28                                                                        10,000 m       12,75 127,50

713 99871-3202   Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      1,400 %       6,14 8,60

713 - Izolácie tepelné  spolu: 623,12

722 - Vnútorný vodovod

721 72219-0221   Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 15                   2,000 súb     43,19 86,38

721 72219-02230  Termostatický trojcestný zmiešavací ventil pre teplú vodu                               

721 72219-02232  DN 20, typ R 156                                                                1,000 ks      48,69 48,69

721 99872-2202   Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                0,750 %       1,35 1,01

722 - Vnútorný vodovod  spolu: 136,08

731 - Kotolne

731 73124-9212   Montáž rýchlovyhrievacieho agregáta plynového s prípravou TUV                   1,000 ks      127,88 127,88

731 73124-92120  Závesné teplovodné plynové kondenzačné kotle                                            

731 73124-92121  typ ako napríklad Viessmann Vitodens 200-W, typ WB2B 4,8 - 19 kW                1,000 ks      2 097,20 2 097,20

731 73124-92130  Príslušenstvo závesného kondenzaeného kotla                                             

731 73124-92131  AZ - koleno 87' 60/100                                                          1,000 ks      41,16 41,16

731 73124-92132  AZ - Revízny kus 60/100                                                         1,000 ks      61,74 61,74

731 73124-92133  AZ - rúra 1 m 60/100                                                            1,000 ks      49,98 49,98

731 73124-92134  Flexibilná komínová vložka D = 75 mm                                            10,000 m       12,15 121,50

731 73124-92135  Prepojovacla sada pre Vitocel umiestnený vedľa                                  1,000 ks      108,78 108,78

731 73124-92136  Snímač teploty zásobníka a puzdro (jímka)                                       1,000 ks      96,04 96,04

731 99873-1201   Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (híbke) do 6 m                      3,300 %       27,04 89,23

731 - Kotolne  spolu: 2 793,51

732 - Strojovne

731 73219-9100   Montáž orientaeného štitka                                                      2,000 súb     2,00 4,00

731 73221-9315   Montáž ohrievaea vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 2, 
5/1 ,0 obje

1,000 súb     143,71 143,71

MAT 484 3900010  Ohrievae zásobníkový s dvoma vykúr, špirálami napr. Vitocel 1 10-B, 300 1       1,000 ks      1 273,02 1 273,02

731 73221-9452   Montáž 2 solárnych kolektorov plošných KPC, KPS1 1 na šikmej streche, 
škridle ro

2,000 súb     477,86 955,72

731 73221-94901  Solárne kolektory                                                                       

731 73221-94910  ploché                                                                                  
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STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

731 73221-94911  typ ako napr. Vitosol 200-F, SV2                                                2,000 ks      709,52 1 419,04

731 73221-94940  Príslušenstvo solárnych zariadení                                                       

731 73221-94941  upevoov. sada pre šikmé strechy                                                 2,000 ks      135,24 270,48

731 73221-94942  pripojovacia sada                                                               1,000 ks      54,88 54,88

731 73221-94943  Čerpacia stanica pre solár. okruh ako napr. Solar-Dívicon, Grundfos, Solar 
25-60

1,000 ks      410,62 410,62

731 73221-94944  rýchly odvzdušoovae                                                             2,000 ks      38,22 76,44

731 73221-94945  Snímač teploty kolektora s puzdrom                                              1,000 ks      51,94 51,94

731 73221-94946  Regulátor teploty ako napr. Vitosotic 1 0O                                      

731 73233-15400  Nádoby expanzné pre teplú pitnú vodu Reflex refix DD 10 bar/70'C                        

731 73233-15405  DD 25                                                                           1,000 súb     88,13 88,13

731 73233-15408  Prietočná armatúra Reflex typ Flovvjet 3/4"                                     1,000 súb     21,36 21,36

731 73233-1613   Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový povlak, 
objem 2

1,000 súb     59,85 59,85

731 73233-16300  Guľový kohút so zaistením Reflex MK                                                     

731 73233-16301  MK3/4"                                                                          2,000 ks      44,94 89,88

731 73233-1713   Expanzná nádoba Reflex, typ S s vakmi, tlak 10 barov.plastový povlak, tlak 
plynu

1,000 súb     112,28 112,28

731 73233-19114  filmeter (digitálny vodomer)                                                    1,000 ks      322,42 322,42

731 73233-19115  Chemická úpravňa vody                                                                   

731 73233-19116  typ VVCF-024-001CN-VSE, alebo ekvivalentná                                                     1,000 súb     817,32 817,32

731 73233-19290  Automatický doplňovací ventil VF 06-1/2B                                        1,000 ks      48,02 48,02

731 73242-91190  Doplnková sada pre jeden vykurovací okruh                                               

731 73242-91191  typ 7178995                                                                     1,000 ks      225,40 225,40

731 99873-2201   Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                              1,100 %       64,44 70,88

732 - Strojovne  spolu: 6 515,39

733 - Rozvod potrubia

731 73315-1103   Potrubie z medených rúrok mäkkých D 15x1 mm                                     55,000 m       13,00 715,00

731 73315-1306   Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm                                     46,000 m       19,97 918,62

731 73315-1307   Potrubie t medených rúrok tvrdých D 35x1,5 mm                                   20,000 m       36,03 720,60

731 73319-1201   Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm                                     121,000 m       0,39 47,19

731 99873-3203   Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                1,500 %       24,01 36,02

733 - Rozvod potrubia  spolu: 2 437,43

734 - Armatúry

731 73421-11350  Automatická plaváková odvzdušoovacia armatúra                                           

731 73421-11352  DN15flexvent                                                                    2,000 ks      11,66 23,32

731 73422-26470  Ventily regulačné bez prednastavenia pre ručné aj termostatické ovládanie - 
roho

        

731 73422-264721 DN 1 5 VUA - 40 so zvrškom TS - 90 - V                                          6,000 ks      28,35 170,10

731 73422-26497  Hlavica termostatického (termostat) ovládania Mini                              6,000 ks      14,29 85,74

731 73423-1615   Ventil uzatvárací závitový V 1 0-1 31 -606, PN 0,6/1 60st. C G 1                1,000 ks      42,81 42,81

731 73423-1616   Ventil uzatvárací závitový V 1 0-1 31 -606, PN 0,6/1 60st. C G 5/4              1,000 ks      52,82 52,82

731 73424-1215   Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1                                     1,000 ks      8,82 8,82

731 73424-1216   Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4                                   1,000 ks      11,74 11,74

731 73424-1217   Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 6/4"                                  1,000 ks      14,44 14,44

731 73425-12800  Ventily poistné - závitové membránové                                                   

731 73425-12801  DN15/DN20 KB                                                                    2,000 ks      16,03 32,06

731 73427-1133   Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1/2                                       2,000 ks      9,68 19,36

731 73427-1134   Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 3/4                                       2,000 ks      11,12 22,24

731 73427-1135   Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1 "                                       10,000 ks      13,56 135,60

731 73427-1136   Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 5/4                                       8,000 ks      19,54 156,32
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STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

731 73429-1113   Ostane armatúry, kohútik plniaci a vypúš?ací normy 13 7061, PN 
1,0/100st. G G 1/

10,000 ks      5,29 52,90

731 73429-12100  Filter                                                                                  

731 73429-12103  G  1"                                                                           2,000 ks      10,25 20,50

731 99873-4203   Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                        0,300 %       8,49 2,55

734 - Armatúry  spolu: 851,32

735 - Vykurovacie telesá

731 73515-95240  Kúpelňové vykurovacie telesá                                                    6,527         

731 73515-95241  typ   940x600                                                                   3,000 ks      111,72 335,16

731 73515-95242  typ 1 640x750                                                                   3,000 ks      195,02 585,06

731 73531-13     Podlahové kúrenie ako napr. UNIVERSA, UNIVENTA a pod.                                   

731 73531-13001  potrubie NOXY  17 x 2,5, rozteč (bez tep. izol. podl, fólie a dílatač. pásov)           

731 73531-13011  100 mm                                                                          89,100 m2      48,39 4 311,55

731 73531-13021  150 mm                                                                          2,800 m2      26,91 75,35

731 73531-13031  200 mm                                                                          10,800 m2      19,67 212,44

731 73531-13041  250 mm                                                                          3,000 m2      19,67 59,01

731 73531-13051  300 mm                                                                          43,200 m2      16,18 698,98

731 73531-13101  potrubie NIOX1 17 x 2,5, rozteč                                                         

731 73531-1435   Podlahové kúrenie, montáž rozdeľovacej skrinky UP-4 s rozdelovačom, 1. 
okruh    

1,000 ks      18,73 18,73

731 73531-1436   Podlahové kúrenie, montáž rozdeľovacej skrinky UP-6 s rozdelovačom, 1. 
okruh    

1,000 ks      20,53 20,53

731 73531-1499   Podlahové kúrenie, príplatok za montáž pripojenia k.i. okruhu v rozdelovači     16,000 ks      1,28 20,48

731 73531-15010  Plastový segmentový rozdeľovač s prietokomermi                                          

731 73531-15016  6 - okruhový                                                                    1,000 ks      282,71 282,71

731 73531-15022  12- okruhový                                                                    1,000 ks      513,97 513,97

731 73531-16550  Pripojovacie skrutkovanie kov -plast                                                    

731 73531-16557  17x2,5                                                                          36,000 ks      2,57 92,52

731 99873-5202   Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m              1,650 %       72,26 119,23

735 - Vykurovacie telesá  spolu: 7 345,72

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 20 702,57

Za rozpočet celkom 20 702,57
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 STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Miesto: ZS Likavka

Objekt : SO 01 - Budova Všeobecného lekára JKSO :

Časť : Zdravotechnika

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Miloš Chylý Dňa:

Odberateľ: Obec Likavka IČO: 315362

03495 Likavka DIČ:

Dodávateľ:  STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou IČO:

      DIČ:

Projektant: MARETTA projekt IČO: 31043828

02601 Dolný Kubín DIČ:

1 M3 OP 9 526 1 M 9 526

1 M2 ZP 9 526

1 M2 UP 9 526

A  ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 6  Práce nadčas

2  PSV: 7 501,83 436,40 7 938,23 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  iné: 9  

5  Súčet: 7 501,83 436,40 7 938,23 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 7 938,23

podpis: 22  DPH  20% z: 7 938,23 1 587,65

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 9 525,88

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Obec Likavka

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r.o.

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska

Objekt : SO 01 - Budova Všeobecného lekára

Časť : Zdravotechnika

STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnútorná kanalizácia

1 721 72114-0905   Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 100                        2,000 kus     121,00 242,00

2 721 72114-0906   Opr. liat. potrubia, vsadenie odbočky do potrubia DN 125                        1,000 kus     152,00 152,00

3 721 72114-2106   Potrubie kanal. z PVC-U rúr dažďové DN 125                                      6,000 m       49,00 294,00

4 721 72117-1109   Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2                         5,000 m       14,00 70,00

5 721 72117-1112   Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2                         5,000 m       21,50 107,50

6 721 72117-3204   Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8                                 1,000 m       8,80 8,80

7 721 72117-3205   Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8                                 11,000 m       9,20 101,20

8 721 72119-4104   Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8                                 3,000 kus     1,85 5,55

9 721 72119-4109   Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3                                2,000 kus     3,06 6,12

10 721 72124-2116   Lapače strešných splavenín PVC-U DN 125                                     3,000 kus     57,50 172,50

11 721 72129-0111   Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125                                     17,000 m       0,58 9,86

12 721 72129-0112   Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200                                    11,000 m       0,80 8,80

13 721 99872-1201   Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                      11,783 %       1,00 11,78

721 - Vnútorná kanalizácia  spolu: 1 190,11

722 - Vnútorný vodovod

14 721 72213-0211   Potrubie vod. z plast. rúrok DN 15                          24,000 m       10,20 244,80

15 721 72213-0212   Potrubie vod. z plast. rúrok DN 20                          31,000 m       10,30 319,30

16 721 72213-0213   Potrubie vod. z plast. rúrok DN 25                          28,000 m       15,80 442,40

17 721 72213-1913   Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25                    1,000 súbor   21,50 21,50

18 721 72218-2111   Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16                                        24,000 m       0,80 19,20

19 721 72218-2112   Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20                                        31,000 m       1,15 35,65

20 721 72218-2113   Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25                                        20,000 m       0,97 19,40

21 721 72219-0401   Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15                   14,000 kus     5,50 77,00

22 721 72219-0403   Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25                   1,000 kus     5,50 5,50

23 721 72222-0111   Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2                     18,000 kus     5,85 105,30

24 721 72222-0121   Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm                   2,000 pár     11,80 23,60

25 721 72223-1011   Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1/2                         1,000 kus     11,10 11,10

26 721 72223-1012   Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4                         4,000 kus     13,80 55,20

27 721 72223-1013   Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1                           6,000 kus     18,50 111,00

28 721 72223-1041   Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1/2                        1,000 kus     9,50 9,50

29 721 72223-1042   Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 3/4                        4,000 kus     11,70 46,80

30 721 72223-1043   Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1                          2,000 kus     14,60 29,20

31 721 72223-1063   Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1                            1,000 kus     11,50 11,50

32 721 72223-1163   Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1                      1,000 kus     45,00 45,00

33 721 72225-4231   Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 
700x700x285mm, alebo ekvivalentné       

1,000 súbor   510,00 510,00

34 721 72229-0226   Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50                              83,000 m       1,20 99,60

35 721 72229-0234   Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80                           83,000 m       0,76 63,08

36 721 99872-2201   Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                          23,056 %       0,60 13,83

722 - Vnútorný vodovod  spolu: 2 319,46

725 - Zariaďovacie predmety
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STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

37 721 72511-0814   Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných                                3,000 súbor   4,42 13,26

38 721 72511-1100   Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita             1,000 kus     46,00 46,00

39 721 72511-2021   Zách. misa závesná s hlbokým splachováním odpad vodorovný                       1,000 súbor   170,00 170,00

40 721 72511-2300   Záchodová misa z diturvitu kompletná, štandardná kvalita                        3,000 súbor   160,00 480,00

41 721 72511-2313   Mont. prvok pre záves. WC s ovládaním spredu + tlačidlo Samba                   1,000 súbor   285,34 285,34

42 721 72511-2314   Mont. prvok pre podpory a madlá                                                 2,000 súbor   118,98 237,96

43 721 72521-0821   Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr                                       2,000 súbor   3,44 6,88

44 721 72521-1601   Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm          1,000 súbor   75,00 75,00

45 721 72521-9201   Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly                           3,000 súbor   27,00 81,00

46 MAT 642 1K0701   Umývadlo 64 cm 1335.0, biele                                               1,000 kus     56,50 56,50

47 721 72521-9601   Montáž stĺpa keramic k umývadlu                                                 1,000 súbor   2,97 2,97

48 MAT 642 1H3071   Polostĺp  - K 0071                                                         1,000 kus     167,00 167,00

49 721 72531-4205   Drez nerezový kuchynský dvojdielny s odkvapkávačom                              3,000 súbor   205,50 616,50

50 721 72532-0821   Demontáž drezov dvojitých na konzolách                                          1,000 súbor   4,65 4,65

51 721 72533-9101   Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach 
nádrže     

1,000 súbor   34,50 34,50

52 MAT 642 711000   Výlevka keramická typ 71046 biela V                                             1,000 kus     131,00 131,00

53 721 72553-0823   Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l                      1,000 súbor   7,95 7,95

54 721 72553-0831   Demontáž elektr. ohrievačov vody prietokových                                   1,000 súbor   2,23 2,23

55 721 72581-0811   Demontáž výtokových ventilov nástenných                                         3,000 kus     1,06 3,18

56 721 72581-9402   Montáž ventilov rohových G 1/2                                                  13,000 súbor   5,60 72,80

57 MAT 551 410600   Ventil rohový TE67 1/2 vršok TE13                                               13,000 kus     6,30 81,90

58 721 72582-0801   Demontáž batérií nástenných do G 3/4                                            2,000 súbor   2,03 4,06

59 721 72582-1200   Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita                      1,000 súbor   54,00 54,00

60 721 72582-1400   Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita                   1,000 kus     84,50 84,50

61 721 72582-1401   Automatická bezdotyková batéria stojánková                                      4,000 kus     300,77 1 203,08

62 721 72582-1402   Napájací zdroj TR6 pre 1 senzor                                                 4,000 kus     59,15 236,60

63 721 72582-9301   Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2                     4,000 kus     6,05 24,20

64 721 72584-0200   Batéria sprchová nástenná G 1/2 štandardná kvalita                              1,000 súbor   121,00 121,00

65 721 72584-0850   Demontáž batérií sprchových T1954 diferenc. do G 3/4 x 1                        1,000 kus     3,86 3,86

66 721 99872-5201   Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m                       43,079 %       0,30 12,92

725 - Zariaďovacie predmety  spolu: 4 320,84

734 - Armatúry

67 731 73442-1150   Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100                          1,000 kus     65,50 65,50

68 731 73442-4912   Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5                    1,000 kus     26,50 26,50

69 731 73442-4934   Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20                             1,000 kus     15,60 15,60

70 731 99873-4201   Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  výšky do 6 m                           1,076 %       0,20 0,22

734 - Armatúry  spolu: 107,82

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 7 938,23

Za rozpočet celkom 7 938,23
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA JKSO 80112

Názov objektu SO - 02 Budova zubára a detskej ambulancie EČO

Názov časti Miesto LIKAVKA

IČO IČ DPH

Objednávateľ Obec LIKAVKA

Projektant MARETTA projekt DOLNÝ KUBÍN 31043828 1020464302

Zhotoviteľ STaS spol. r.o., Krásno nad Kysucou 30228883 SK2020421161

Zakazk.č. Spracoval Dňa

Ing. Miloš Chylý

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 7 923,25 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00

2 Montáž 192 301,90 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 77 592,61 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 0,00% 0,00

4 Montáž 120 471,44 11 16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatné 0,00% 0,00

6 Montáž 49 353,03 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 447 642,23 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Zariad. staveniska D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 447 642,23

24 DPH 20,00 % z 447 642,23 89 528,45

Dátum a podpis Pečiatka 25 Cena s DPH (r. 23-24) 537 170,68

Zhotovite ľ E Prípočty a odpo čty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

ZRN (r. 1-6)



ROZPOČET  Odberateľ: Obec Likavka

Stavba:   STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO ST REDISKA Projektant: MARETTA projekt

Objekt:   SO - 02 Budova zubára a detskej ambulancie Dodávateľ: STaS spol. s r.o.

Časť:   

JKSO:   80112

P.Č. KCN Kód položky Popis MJ
Množstvo 
celkom

Cena 
jednotková

Cena celkom

EUR EUR

1 2 3 4 5 6 7 10

HSV Práce a dodávky HSV 200 225,15

1 Zemné práce 8 080,31

1 221 113107142
Odstránenie  krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm,  -
0,18100t m2 19,200 7,45 143,04

2 221 113307123
Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, 
hr.200 do 300 mm,  -0,40000t m2 19,200 21,08 404,74

3 001 121101111
Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na 
vzdialenosť do 100 m a do 100m3 m3 43,560 1,94 84,51

4 001 122201101 Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3 m3 11,102 6,64 73,72

5 001 122201109 Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 11,102 1,18 13,10

6 001 130201001 Výkop jamy  v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne m3 7,681 40,34 309,85

7 001 132201101 Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 42,652 27,95 1 192,12

8 001 132201109
Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. 
Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 m3 42,652 7,89 336,52

9 001 132201201 Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 61,646 17,39 1 072,02

10 001 132201209
Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním 
dna. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3 m3 61,646 0,99 61,03

11 001 133201201 Výkop vsakovacej jamy nezapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 1,920 41,53 79,74

12 001 133201209 Príplatok k cenám za lepivosť horniny m3 1,920 5,88 11,29

13 001 162601102 Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m m3 163,561 6,65 1 087,68

14 001 174101102 Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnaním povrchu zásypu m3 88,345 13,35 1 179,41

15 583 5834392900 Kamen. drv. hrub. 16-32a t 67,338 21,48 1 446,42

16 001 175101101 Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny m3 15,570 16,45 256,13

17 001 175101109
Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4. Príplatok k cene za 
prehodenie sypaniny m3 15,570 9,75 151,81

18 231 180402111 Založenie trávnika parkového výsevom v rovine do 1:5 m2 50,000 0,81 40,50

19 005 0057211200 Trávové semeno - parková zmes kg 1,545 11,03 17,04

20 001 181101102 Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením m2 78,800 0,63 49,64

21 001 181301101 Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2,hr.do 100 mm m2 50,000 1,40 70,00

2 Zakladanie 11 376,59

22 002 211971121
Zhotov. oplášt. výplne z geotext. v ryhe alebo v záreze pri rozvinutej šírke 
oplášt. od 0 do 2, 5 m m2 72,000 1,52 109,44

23 693 6936651000 Geotextílie netkané polypropylénové m2 73,440 1,05 77,11

24 271 212752127 Trativody z flexodrenážnych rúr DN 160 m 179,000 14,43 2 582,97

25 011 274313711 Betón základových pásov, prostý tr.C 25/30 m3 42,316 203,40 8 607,07

3 Zvislé a kompletné konštrukcie 38 375,57

26 014 310239211
Zamurovanie otvoru s plochou nad 1 do 4m2 v murive nadzákladného tehlami 
na maltu vápennocementovú m3 1,072 278,83 298,91

27 014 310278841
Zamurovanie otvoru s plochou do 1m2 v murive nadzákladného nepálenými 
tvárnicami m3 1,094 223,20 244,18

28 014 310279841
Zamurovanie otvoru s plochou do 4m2 v murive nadzákladného nepálenými 
tvárnicami m3 4,839 211,19 1 021,95

29 011 311271303
Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm, alebo 
ekvivalentné m3 17,390 247,91 4 311,15

30 011 311271304
Murivo nosné PREMAC 50x40x25 s betónovou výplňou hr. 40 cm, alebo 
ekvivalentné m3 23,693 242,29 5 740,58

31 011 311272102
Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.200 P2-
500, alebo ekvivalentné m3 1,433 238,09 341,18

32 011 311272109
Murivo nosné z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.300 P2-
500, alebo ekvivalentné m3 16,573 236,98 3 927,47

33 011 311273111
Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG 
hr.375 P2-400, alebo ekvivalentné m3 23,412 216,19 5 061,44

34 011 311321411 Betón nadzákladových múrov, železový (bez výstuže) tr.C 25/30 m3 10,028 210,22 2 108,09



35 011 311351105 Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné zhotovenie-dielce m2 104,877 24,97 2 618,78

36 011 311351106 Debnenie nadzákladových múrov  obojstranné odstránenie-dielce m2 104,877 6,43 674,36

37 011 311361821 Výstuž nadzákladových múrov  10505 t 1,150 2 377,25 2 733,84

38 011 311362021 Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok zo zváraných sietí KARI t 0,701 2 295,47 1 609,12

39 012 317121102 Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm ks 16,000 8,48 135,68

40 593 5934078700 Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1500 mm ks 12,120 25,13 304,58

41 593 5934078800 Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x1750 mm ks 4,040 31,46 127,10

42 012 317121103 Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm ks 8,000 12,76 102,08

43 593 5934079000 Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2250 mm ks 4,040 42,28 170,81

44 593 5934079100 Keramický preklad POROTHERM KP 23,8 70x238x2500 mm ks 4,040 47,91 193,56

45 012 317121109 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. do 100 cm ks 37,000 5,56 205,72

46 593 5934113000 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP š.120xv.65xdĺ.1000 mm ks 37,370 11,09 414,43

47 012 317121110 Montáž prekl. POROTHERM pre svetl. otv. nad 100 do 180 cm ks 57,000 8,51 485,07

48 593 5934113200 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1500 mm ks 3,030 17,07 51,72

49 593 5934113300 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1750 mm ks 11,110 20,07 222,98

50 593 5934113100 Keramický predpätý preklad POROTHERM KPP 120x65x1250 mm ks 43,430 14,05 610,19

51 011 331321610
Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový 
(bez výstuže) tr.C 30/37 m3 0,911 246,89 224,92

52 011 331351101
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka zhotovenie-
dielce m2 8,100 31,45 254,75

53 011 331351102
Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvuruholníka odstránenie-
dielce m2 8,100 3,37 27,30

54 011 331361821 Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele 10505 t 0,046 2 343,88 107,82

55 011 342272100
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.50, P4-600, 
alebo ekvivalentné m2 67,486 21,25 1 434,08

56 011 342272101
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.75, P4-600, 
alebo ekvivalentné m2 13,354 26,05 347,87

57 011 342272104
Priečky z tvárnic YTONG na MC-5 a tenkovrst.,maltu YTONG hr.150, P3-550, 
alebo ekvivalentné m2 61,037 37,09 2 263,86

4 Vodorovné konštrukcie 13 124,94

58 011 411321414 Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrupín, železový tr.C 25/30 m3 14,220 207,69 2 953,35

59 011 411351101 Debnenie stropov doskových zhotovenie-dielce m2 96,864 18,36 1 778,42

60 011 411351102 Debnenie stropov doskových odstránenie-dielce m2 96,864 5,72 554,06

61 011 411361821 Výstuž stropov a klenieb, 10505 t 0,790 2 320,67 1 833,33

62 011 411362021 Výstuž stropov  zo zváraných sietí KARI t 1,203 2 323,03 2 794,61

63 014 413232221
Zamurovanie zhlavia akýmikoľvek pálenými tehlami valcovaných nosníkov, 
výšky nad 150 do 300 mm ks 3,000 11,36 34,08

64 011 417321515 Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 25/30 m3 4,515 204,22 922,05

65 011 417351115 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie m2 26,080 9,87 257,41

66 011 417351116 Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie m2 26,080 3,44 89,72

67 011 417361821 Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele 10505 t 0,287 2 377,87 682,45

68 011 430321414 Schodiskové konštrukcie, betón železový tr.C 25/30 m3 3,308 218,93 724,22

69 011 430361821 Výstuž schodiskových konštrukcií z betonárskej ocele 10505 t 0,062 2 556,01 158,47

70 011 433351131 Debnenie  schodisk.dosky  pôdorysne priamočiarych zhotovenie m2 6,460 27,62 178,43

71 011 434351141
Debnenie stupňov na podstupňovej doske pôdorysne priamočiarych 
zhotovenie m2 8,502 15,62 132,80

72 011 434351142
Debnenie stupňov na podstupňovej doske alebo na teréne pôdorysne 
priamočiarych odstránenie m2 8,502 3,71 31,54

5 Komunikácie 7 842,90

73 221 564761111
Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s 
rozprestretím a zhutn.hr.200 mm m2 104,600 9,02 943,49

74 221 564851111 Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm m2 104,600 6,90 721,74

75 221 596911112 Kladenie zámkovej dlažby  hr.6cm pre peších nad 20 m2 m2 104,600 17,92 1 874,43

76 592 5922915700 Zámková dlažba hrúbky 8 cm    m2 104,600 41,14 4 303,24

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 60 987,16

77 011 612465112 Príprava podkladu pod omietky prednástrekom vnút. stien m2 709,968 7,38 5 239,56

78 011 612465121 Vnútorná omietka stien hr.1 cm m2 709,968 9,53 6 766,00

79 011 612465141
Stierka vnútorných stien vyrovnávacia, strojne miešaná,ručne nanášaná hr.3 
mm m2 614,924 6,10 3 751,04

80 014 615481111 Pokrytie valcovaných nosníkov rabicovým pletivom m2 4,620 11,12 51,37

81 014 622454511 Vonk.omietka cementová po osekaní obkladov, hladká m2 54,180 10,87 588,94



82 011 622464234 Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm m2 202,783 20,00 4 055,66

83 011 6224642341
Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová základ a ryhovaná 2 mm-
ostenie m2 29,687 24,00 712,49

84 011 625252105
Zatepľovací systém PERIMATEhr. 20 mm ostenia okien a dverí bez 
povrchovej tenkovrstvej omietky m2 0,983 59,61 58,60

85 011 625252205
Zatepľovací systém EPS - F hr. 20 mm ostenia okien a dverí bez povrchovej 
tenkovrstvej omietky m2 29,687 33,48 993,92

86 011 6252525201
Zateplovací systém PERIMATE  hr. 120 mm bez povrchovej tenkovrstvej 
omietky m2 155,858 111,92 17 443,63

87 011 625991121 Zateplenie doskami POLYSTYRÉN EPS-F systém hr.120 mm bez omietky m2 202,783 41,20 8 354,66

88 011 631315611 Mazanina z betónu prostého tr.C 16/20 hr.150 mm m3 22,291 189,92 4 233,51

89 011 631362021
Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných 
sietí z drôtov typu KH 30 t 1,193 2 332,82 2 783,05

90 011 632477005 Nivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm m2 234,960 13,40 3 148,46

91 011 6324770141
Položenie liateho samonivelačného poteru ako zálievka rozvodov podlahového 
vykurovania hr.65mm m2 231,640 10,65 2 466,97

92 011 642942111 Osadenie oceľového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2 ks 7,000 12,81 89,67

93 553 5533194700 Zárubňa oceľová CGU 90x197x10cm P ks 1,000 33,25 33,25

94 553 5533194400 Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm L ks 2,000 35,49 70,98

95 553 5533194500 Zárubňa oceľová CGU 80x197x10cm P ks 4,000 36,35 145,40

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 45 057,35

96 221 916561111
Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s 
bočnou oporou m 59,000 8,41 496,19

97 592 5921745001 Obrubník betónový parkový PREMAC  100x5x20 ks 59,590 5,79 345,03

98 011 931961112 Zvislé vložky do dilatačných škár, z minerálnej plsti hr. 30 mm m2 46,123 10,69 493,05

99 003 941941041
Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1, 00 do 
1,20 m a výšky do 10 m m2 378,234 2,53 956,93

100 003 941941291 Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene -1041 m2 756,468 1,47 1 112,01

101 003 941941841
Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky nad 
1,00 do 1,20 m výšky do 10 m m2 378,234 1,57 593,83

102 003 941955002
Lešenie ľahké pracovné pomocné, s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 
1,90 m m2 240,570 4,64 1 116,24

103 003 941955202
Lešenie ľahké pracovné vo svetlíku alebo šachte, plochy do 6 m2, s výškou 
podlahy nad 1,50 do 3,50 m m2 6,600 13,34 88,04

104 011 952901111 Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4m m2 164,000 4,29 703,56

105 011 9530011011 Nárožná lišta s okapničkou m 27,840 4,54 126,39

106 011 9530011012 Zakladacia lišta m 71,220 4,19 298,41

107 011 9530011013 Pllastová ukončujúca lišta m 83,150 5,95 494,74

108 011 9530011014 Rohové lišty zo sieťkou m 77,710 8,71 676,85

109 011 9530011015 Dilatačný profil rohový m 9,400 15,73 147,86

110 011 9539961211 Parapetný profil m 24,240 7,69 186,41

111 013 961043111 Búranie základov z betónu prostého -2,20000t m3 8,323 91,03 757,64

112 013 9610431112 Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom,  -2,20000t m3 5,250 91,03 477,91

113 013 962022391
Búranie muriva nadzákladového kamenného príp. zmieš. na akúkoľvek maltu,  
-2,38500t m3 26,818 33,87 908,33

114 013 962031132 Búranie priečok z tehál pálených, hr. do 150 mm,  -0,19600t m2 3,800 4,46 16,95

115 013 962032231
Búranie muriva nadzákladového z tehál pálených, 
vápenopieskových,cementových na maltu,  -1,90500t m3 21,143 28,85 609,98

116 013 965043320 Búranie mazanín,betón hr.do 100 mm s hydroizoláciou  -2,20000t m3 13,148 121,25 1 594,20

117 013 965043420
Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazanín,betón s 
poterom,teracom hr.do 150 mm,  -2,20000t m3 5,009 101,72 509,52

118 013 967031733
Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu 
hr. do 150 mm,  -0,27500t m2 1,423 17,32 24,65

119 013 967031734
Prikresanie plošné, muriva z akýchkoľvek tehál pálených na akúkoľvek maltu 
hr. do 300 mm,  -0,55700t m2 0,528 22,81 12,04

120 013 968061112 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla do 1, 5 m2 ks 6,000 0,54 3,24

121 013 968061113 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného okenného krídla nad 1, 5 m2 ks 6,000 0,90 5,40

122 013 968061125 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla do 2 m2 ks 14,000 0,77 10,78

123 013 968061126 Vyvesenie alebo zavesenie dreveného dverného krídla nad 2 m2 ks 1,000 1,38 1,38

124 013 968062355
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 2 m2,  
-0,06300t m2 3,943 10,82 42,66

125 013 968062356
Vybúranie drevených rámov okien dvojitých alebo zdvojených, plochy do 4 m2,  
-0,05400t m2 17,062 7,78 132,74

126 013 968063455 Vybúranie kovových dverových zárubní,  -0,08200t m2 22,946 8,00 183,57

127 013 968072865 Vybúranie a vybratie  mreží do 2 m2,  -0,00700t m2 3,943 4,63 18,26

128 013 968072866 Vybúranie a vybratie mreží nad 2 m2,  -0,00400t m2 17,062 3,17 54,09

129 013 971033651 Vybúranie otvorov v murive tehl. plochy do 4 m2 hr.do 600 mm,  -1,87500t m3 1,518 57,84 87,80



130 013 978059631 Odsekanie a odobratie stien z obkladačiek vonkajších nad 2 m2,  -0,08900t m2 54,180 4,69 254,10

131 013 979011201 Plastový sklz na stavebnú suť výšky do 10 m m 5,000 38,42 192,10

132 013 979011231 Demontáž sklzu na stavebnú suť výšky do 10 m m 5,000 7,54 37,70

133 013 979081111 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km t 210,720 15,05 3 171,34

134 013 979081121 Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km t 842,880 0,54 455,16

135 013 979082111 Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m t 210,720 9,76 2 056,63

136 013 979082121
Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 
m t 1 685,760 1,09 1 837,48

137 013 979089012 Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01 ), zemina t 513,308 46,30 23 766,16

99 Presun hmôt HSV 15 380,33

138 011 998011002
Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvárnic,z 
kovu výšky do 12 m t 704,873 21,82 15 380,33

PSV Práce a dodávky PSV 198 064,05

711 Izolácie proti vode a vlhkosti 3 902,35

139 711 711111001 Izolácia proti zemnej vlhkosti vodorovná penetračným náterom za studena m2 125,514 0,20 25,10

140 111 1116315000 Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch t 0,038 1 798,81 68,35

141 711 711141559 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP pritavením m2 125,514 2,11 264,83

142 628 6283228200 Pásy ťažké asfaltované Hydrobit v 60 s 35 m2 144,341 3,24 467,66

143 711 711142101 Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou šírka 2 m zvislá m2 67,079 2,14 143,55

144 628 6288000640 Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou m2 73,786 3,27 241,28

145 711 7111425591 Izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá SIKA fólia m2 166,441 6,36 1 058,56

146 628 6283228201 SIKA fólia m2 199,729 3,24 647,12

147 711 711491271 Izolácia proti tlakovej vode z ochrannej textílie podkladnej vrstvy zvisle m2 166,441 3,06 509,31

148 693 6936651400 Geotextílie netkané polypropylénové m2 199,729 1,90 379,49

149 711 998711201 Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m % 2,550 38,08 97,10

712 Izolácie striech 13,39

150 711 712300831
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých 10st. jednovrstvovej,  -
0,00600t m2 31,137 0,35 10,90

151 711 712300834
Odstránenie povlakovej krytiny na strechách plochých do 10st. každé ďalšie 
vrstvy,  -0,00600t m2 31,137 0,08 2,49

713 Izolácie tepelné 13 333,30

152 713 713121111 Montáž tepelnej izolácie  pásmi podláh, jednovrstvová m2 170,380 0,95 161,86

153 631 6314150570 Nobasil PTN hrúbky  60 (55 mm po stlačení),  doska z minerálnej vlny m2 195,937 12,57 2 462,93

154 631 6314150550 Nobasil PTN hrúbky  50 mm (45 mm po stlačení),  doska z minerálnej vlny m2 148,534 10,61 1 575,95

155 713 713121121 Montáž tepelnej izolácie pásmi podláh, dvojvrstvová m2 320,580 1,63 522,55

156 713 713131121 Montáž tepelnej izolácie pásmi stien, prichytením drôtmi m2 111,000 3,17 351,87

157 631 6314150060 Nobasil MPN hrúbky  120 mm,  doska z minerálnej vlny m2 807,400 10,00 8 074,00

158 713 998713202 Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m % 1,400 131,53 184,14

721 Zdravotechnika 24 811,37

159 721
721,22,25Ponu
k.cena Zdravotechnika objektu kpl 1,000 24 811,37 24 811,37

723 Zdravotechnika - plynovod 412,42

160 721 723Ponuk.cena Rozvod plynu kpl 1,000 412,42 412,42

731 Ústredné kúrenie 22 935,28

161 731 731Ponuk.cena Ústredné kurenie objektu kpl 1,000 22 935,28 22 935,28

735 Ústredné kúrenie, vykurov. telesá 9,16

162 731 735111810 Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových,  -0,02300t m2 8,640 1,06 9,16

762 Konštrukcie tesárske 15 898,49

163 762 762332110
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy do 120 
cm2 m 142,570 6,38 909,60

164 762 762332120
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 120-
224 cm2 m 242,340 7,91 1 916,91

165 762 762332140
Montáž viazaných konštrukcií krovov striech z reziva priemernej plochy 288-
450 cm2 m 30,510 11,86 361,85

166 605 6053279700 Hranoly SM/JD akosť A 400-650 m3 7,752 373,50 2 895,37

167 762 762342202
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms pri vzdialenosti lát 
do 220 mm m2 420,000 1,78 747,60

168 762 762342210
Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 
80-120 cm m2 419,964 1,03 432,56

169 605 6051711200 Laty SM/JD akosť II do 25cm2 x200-375cm m3 5,094 385,97 1 966,13



170 762 762342812
Demontáž latovania striech so sklonom do 60 st., pri osovej vzdialenosti lát do 
0,5 mm,  -0.00500t m2 238,520 0,65 155,04

171 762 762395000
Spojovacie a ochranné prostriedky svorky, dosky, klince, pásová oceľ, vruty, 
impregnácia m3 11,678 43,47 507,64

172 762 762711820
Demontáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného plochy 120-
224 cm2,  -0.01000t m 38,520 1,70 65,48

173 762 762811210
Montáž záklopu vrchného na zraz škáry zakryté lepenkovými pásmi alebo 
lištami m2 256,000 2,11 540,16

174 605 6051273200 Dosky a fošne omietané SM/JD akosť I 24-32x250-300 m3 9,011 319,96 2 883,16

175 762 762811811
Demontáž záklopov stropov vrchných, zapustených z hrubých dosiek hr. do 32 
mm,  -0.01400t m2 31,137 1,04 32,38

176 762 762822110 Montáž stropníc pod záklop z hraneného reziva prierezovej plochy do 144 cm2 m 248,367 1,89 469,41

177 605 6051260800 Doska smreková omietaná 1 50x240 m3 3,278 386,76 1 267,80

178 762 762895000 Spojovacie a ochranné prostriedky klince, svorky, impregnácie m3 11,172 5,63 62,90

179 762 998762202 Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m % 4,500 152,11 684,50

763 Konštrukcie - drevostavby 10 810,23

180 763 763133210
SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKF hr. 
12,5 mm, alebo ekvivalentný m2 200,730 31,87 6 397,27

181 763 763133310
SDK podhľad KNAUF D113 zavesená nosná kca ocel profil dosky GKBI hr. 
12,5, alebo ekvivalentný m2 17,860 31,68 565,80

182 763 763133810 Montáž zavesenej nosnej konštrukcia z oceľových profilov SDK podhľad m2 218,590 15,47 3 381,59

183 763 998763201 Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m % 4,500 103,46 465,57

764 Konštrukcie klampiarske 24 109,49

184 764 764312822 Demontáž krytiny hladkej strešnej z tabúľ 2000 x 670 mm, do 30st.,  -0,00751t m2 6,237 1,62 10,10

185 764 764339820
Demontáž lemovania komínov na vlnitej alebo hladkej krytine v hrebeni, so 
sklonom do 30st.,  -0,00720t m2 1,050 4,01 4,21

186 764 764339891 Demontáž lemovania komínov, príplatok za sklon nad 30st. do 45st. m2 1,050 0,29 0,30

187 764 764351810
Demontáž žľabov pododkvap. oblúkových, do 30st. rš 250 a 330 mm,  -
0,00347t m 55,560 0,87 48,34

188 764 764361810 Demontáž strešného okna na krytine drážk. do 30st,  -0,02000t ks 1,000 1,28 1,28

189 764 764367891 Demontáž strešných otvorov, príplatok za sklon nad 30st. do 45st. m2 1,000 0,29 0,29

190 764 764454802 Demontáž odpadových rúr kruhových, s priemerom 120 mm,  -0,00285t m 10,000 0,87 8,70

191 764 764711116 Oplechovanie parapetov Lindab rš 400 mm, alebo ekvivalentný m 27,910 18,10 505,17

192 764 1 Plechová krytina - PREFA tmavočervená, alebo ekvivalentná kpl 1,000 20 366,10 20 366,10

193 764 2 Odkvapový systém PREFA, alebo ekvivalentný kpl 1,000 2 715,46 2 715,46

194 764 998764202 Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 1,900 236,60 449,54

765 Konštrukcie - krytiny tvrdé 2 183,93

195 765 765312810
Demontáž pálenej krytiny zo škridiel drážkových alebo Holand na sucho do 
sutiny,  -0,04200t m2 238,520 2,01 479,43

196 765 7659011011 Paropriepustná fólia JUTAFOL D 110 GR/M2-špeciál, alebo ekvivalentná m2 257,340 1,49 383,44

197 765 765901103 Pokrytie   fóliou JUTAFOL N 220 GR/M2-špeciál, alebo ekvivalentná m2 256,000 2,16 552,96

198 765 765901304 Prekrytie  fóliou BRAMAC Pro, alebo ekvivalentná m2 256,000 2,51 642,56

199 765 998765202 Presun hmôt pre tvrdé krytiny v objektoch výšky nad 6 do 12 m % 6,100 20,58 125,54

766 Konštrukcie stolárske 21 568,08

200 766 766421212
Montáž obloženia podhľadov rovných palubovkami na pero a drážku z 
mäkkého dreva, š. nad 60 do 80 mm m2 16,800 9,06 152,21

201 611 6119167600 Obloženie palubovka SM hrúbky 18 šírky 80 cm m2 17,472 13,41 234,30

202 766 766661512
Montáž dverového krídla kompletiz.otváravého z tvrdého dreva s polodrážkou, 
jednokrídlové ks 24,000 7,56 181,44

203 611 6116303830
Dvere  60/197 cm  z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo, 
ozn.D4,D9 ks 7,000 473,70 3 315,90

204 611 6116303831
Dvere  80/197 cm  z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo, 
ozn.D2,D5 ks 6,000 631,51 3 789,06

205 611 6116303831
Dvere  70/197 cm  z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo, 
ozn.D8,D10 ks 3,000 552,56 1 657,68

206 611 6116303831
Dvere  90/197 cm  z masív, smreku, dyha, kazety masív tvrdé drevo, 
ozn.D1,D6,D11 ks 8,000 710,44 5 683,52

207 766 766694111 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm ks 10,000 5,04 50,40

208 766 766694112 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm ks 5,000 6,90 34,50

209 766 766694113 Montáž parapetnej dosky drevenej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm ks 6,000 9,34 56,04

210 611 6119000300
Parapetná doska vlhkovzdorná DTD vrchná vrstva: CPL laminát SPRELA 0,7 
mm  širka 250 mm, alebo ekvivalentná m 27,910 25,54 712,82

211 766 766695212 Montáž prahu dverí, jednokrídlových ks 24,000 3,74 89,76

212 611 6118711200 Prah dubový dĺžky 62 šírky 7 cm ks 2,000 3,65 7,30

213 611 6118712100 Prah dubový dĺžky 62 šírky 15 cm ks 5,000 7,94 39,70



214 611 6118717600 Prah dubový dĺžky 92 šírky 10 cm ks 1,000 7,41 7,41

215 611 6118714101 Prah dubový dĺžky 72 šírky 15 cm ks 1,000 9,60 9,60

216 611 6118714102 Prah dubový dĺžky 72 šírky 20 cm ks 2,000 12,81 25,62

217 611 6118718102 Prah dubový dĺžky 92 šírky 15 cm ks 2,000 12,14 24,28

218 611 6118715600 Prah dubový dĺžky 82 šírky 10 cm ks 6,000 7,14 42,84

219 611 6118718101 Prah dubový dĺžky 92 šírky 30 cm ks 5,000 24,29 121,45

220 766 766702111 Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny do 170 mm ks 10,000 41,36 413,60

221 611 6117103021
Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 
170,ozn.D4,D6,D9,D10, alebo ekvivalentná ks 10,000 212,13 2 121,30

222 766 766702112
Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokrídlové hr.steny nad 170 do 350 
mm ks 7,000 51,20 358,40

223 611 6117103031
Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 200 ozn.D8, alebo 
ekvivalentná ks 2,000 224,61 449,22

224 611 6117103032
Zárubňa dýhovaná, obložková, dub/buk, do hrúbky múru 300,ozn.D11, alebo 
ekvivalentná ks 5,000 374,35 1 871,75

225 766 998766201 Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m % 0,550 214,50 117,98

767 Konštrukcie doplnkové kovové 20 555,87

226 767 7676313051
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1200 mm x výšky 
1450 mm-ozn.O11 ks 2,000 65,14 130,28

227 611 61141201001
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  1450/1200 
mm-ozn.O11 ks 2,000 493,98 987,96

228 767 7676313111
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 920mm x výšky 600 
mm-ozn.O1,O2 ks 2,000 19,71 39,42

229 611 6114117101
Plastové okno  dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  600/920 
mm-ozn.O1 ks 1,000 156,12 156,12

230 611 61141171002
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  
555/890mm-ozn.O2 ks 1,000 138,59 138,59

231 767 7676313112
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 600-610 mm x výšky 
950 mm-ozn.O8,O12 ks 5,000 20,71 103,55

232 611 61141171001
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  950/600-
610 mm-ozn.O8,O12 ks 5,000 164,04 820,20

233 767 767631315
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 
1450 mm-ozn.O9 ks 2,000 66,24 132,48

234 611 6114120400
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  1450/1500 
mm-ozn.O9 ks 2,000 519,66 1 039,32

235 767 7676313151
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 570-610 mm x výšky 
1450 mm-ozn.O7,O13,O16 ks 3,000 26,18 78,54

236 611 6114120100
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  1450/570 
mm-ozn.O7,O13,O16 ks 3,000 238,76 716,28

237 767 767631322
Montáž okna plastového pevného so zasklením šírky 1500 mm x výšky 1200 
mm-ozn.O15 ks 1,000 57,17 57,17

238 611 6114104001 Plastové okno  pevné výšky/šírky  1200/1500 mm-ozn.O15 ks 1,000 166,64 166,64

239 767 7676313331
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky1950-1960 mm x 
výšky 1300 mm-ozn.O3,O4,O6 ks 3,000 79,61 238,83

240 611 6114118900
Plastové okno  dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  
1300/1950-1960 mm-ozn.O3,O4,O6 ks 3,000 553,75 1 661,25

241 767 7676313333
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 2000 mm x výšky 
1300 mm-ozn.O5 ks 1,000 82,80 82,80

242 611 61141189001
Plastové okno  dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  
1300/2000 mm-ozn.O5 ks 1,000 553,75 553,75

243 767 7676313351
Montáž okna plastového dvojdielneho so zasklením šírky 1500 mm x výšky 
1450 mm-ozn.O10 ks 1,000 74,43 74,43

244 611 61141207001
Plastové okno   dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  
1450/1800 mm-ozn.O10 ks 1,000 569,81 569,81

245 767 7676313351
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  2000/1450 
mm-ozn.O11 ks 1,000 82,70 82,70

246 611 6114120900
Plastové okno dvojkrídlové otváravé, otvaravo-sklopné výšky/šírky  1450/2000 
mm-ozn.O11 ks 1,000 595,07 595,07

247 767 767711111 Montáž hlinikovej presklenej steny s dverami do 9 m2 m2 5,625 24,03 135,17

248 553 5534140801
Hliníkové presklené dvere so zárubňou,pevné steny, číre sklo 
bezpečnostné,ozn.D3 m2 2,550 1 454,42 3 708,77

249 553 5534140901
Hliníková presklená stena s dverami so zárubňou, číre sklo bezpečnostné 
1500/2050,ozn.D9 m2 3,075 1 607,56 4 943,25

250 767 767914830
Demontáž oplotenia - pletivo na oceľové stĺpiky, výšky nad 1 do 2 m,  -
0,00900t m 21,000 3,93 82,53

251 767 767995106
Montáž ostatných atypických kovových stavebných doplnkových konštrukcií 
nad 100 do 250 kg kg 506,520 1,07 541,98

252 134 1348332501 Tyc oceľ U 11373 označ.prierezu  22-výrobok jednoduchej náročnosti t 0,400 1 343,53 537,41

253 133 1338434001
Tyč oceľová tvaru U 11373  označ. prierezu  16-výrobok jednoduchej 
náročnosti t 0,147 1 574,67 231,48

254 767 767996801
Demontáž ostatných doplnkov stavieb s hmotnosťou jednotlivých dielov 
konštrukcií do 50 kg,  -0,00100t kg 60,726 1,56 94,73



255 767 767Ponuk.cena Markíza z hliník.profilov a polykarbonátu kpl 1,000 1 674,96 1 674,96

256 767 998767201
Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky 
do 6 m % 0,900 200,44 180,40

771 Podlahy z dlaždíc 9 547,11

257 771 771275107
Montáž obkladov schodiskových stupňov z dlaždíc keramických do tmelu, 
300x280 mm m2 9,140 20,89 190,93

258 597 597649829012
Dlaždice keramické  Taunus - gres   Mont Everest schodiskové,protišmykové, 
alebo ekvivalentné m2 6,925 25,35 175,55

259 597 59764982902
Dlaždice keramické  Taunus - gres   Mont Everest 300x300 
mrazuvzdorné,protišmykové, alebo ekvivalentné m2 2,398 32,95 79,01

260 771 771576109
Montáž podláh z dlaždíc keram. ukl. do tmelu flexibil protišmykové 
300x300mm m2 233,124 13,77 3 210,12

261 597 5976498290
Dlaždice keramické  Taunus - gres   Mont Everest 300x300,protišmykové, 
alebo ekvivalentná m2 237,786 23,40 5 564,19

262 771 998771201 Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m % 3,550 92,20 327,31

776 Podlahy povlakové 360,73

263 775 776511820
Odstránenie povlakových podláh z nášľapnej plochy lepených s podložkou,  -
0,00100t m2 125,690 2,87 360,73

777 Podlahy syntetické 34,58

264 773 777615213
Nátery epoxidových podláh betónových dvojnásobne Saduritom Z 1-A-
protiprašný a protišmykový m2 3,300 10,42 34,39

265 773 998777201 Presun hmôt pre podlahy syntetické v objektoch výšky do 6 m % 0,550 0,34 0,19

781 Dokon čovacie práce a obklady 4 712,93

266 771 781445208
Montáž obkladov stien z obkladačiek hutných, keramických do tmelu flexibil., 
veľkosť 200x200 mm m2 93,180 19,66 1 831,92

267 597 5978700060
Obkladačky keramické  Dream biely WATN 6128 -  250x400, alebo 
ekvivalentné m2 95,044 29,34 2 788,59

268 771 998781201 Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m % 2,000 46,21 92,42

782 Dokon čovacie práce a obklady z kam. 15 075,23

269 782 782111140
Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kameňov s lícom 
rovným, m2 108,687 48,13 5 231,11

270 583 5838523101 Obklad vhodný na zateplené fasády m2 109,670 86,53 9 489,75

271 782 782211140
Montáž obkladu podhľadov pravouhlými doskami z mäkkých kameňov s lícom 
rovným, hr. do 50 mm m2 0,303 108,95 33,01

272 782 782511323 Montáž obkladu zvislých ostení doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm m2 0,377 65,91 24,85

273 782 782611323 Montáž obkladu parapetov doskami z mäkkých kameňov, hr. do 50 mm m2 0,303 26,94 8,16

274 782 998782201 Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m % 1,950 147,87 288,35

783 Dokon čovacie práce - nátery 5 968,06

275 783 783225400 Nátery kov.stav.doplnk.konštr. syntet.dvojnás.1x email a tmelením m2 9,984 7,02 70,09

276 783 783671103 Nátery stolárskych výrobkov polyuretanové 3x lakovaním m2 16,800 12,13 203,78

277 783 783782203 Nátery tesárskych konštrukcií povrchová impregnácia Bochemitom QB m2 735,362 3,87 2 845,85

278 783 783824220
Nátery syntetické farby bielej betónových povrchov stien dvojnásobné 1x s 
emailovaním m2 40,314 7,79 314,05

279 783 783894422
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou PAMAKRYLOM IN bielym pre 
interiér stien dvojnásobný, lebo ekvivalentné m2 614,474 3,05 1 874,15

280 783 783894612
Náter farbami ekologickými riediteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter 
sadrokartón. stropov 2x, alebo ekvivalentné m2 218,590 3,02 660,14

786 Dokon čovacie práce - čalúnnicke 1 822,05

281 786 786623122 Sieťky proti hmyzu m2 28,999 42,23 1 224,63

282 786 786641112 Vertikálne textilné žalúzie m2 16,598 35,84 594,87

283 786 998786201 Presun hmôt pre čalúnnické úpravy v objektoch výšky (hľbky) do 6 m % 0,140 18,19 2,55

M Práce a dodávky M 49 353,03

21-M Elektromontáže 17 073,29

286 921 210Ponuk.cen Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod kpl 1,000 17 073,29 17 073,29

33-M Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 32 099,74

284 933 330Ponuk.cena Osobný výťah OTV 630 100 BS, alebo ekvivalentný kpl 1,000 32 099,74 32 099,74

46-M Hasiace zariadenia 180,00

285 946 460Ponuk.cena Práškový hasiací prístroj PHP 6 kg ks 3,000 60,00 180,00

Celkom 447 642,23
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REKAPITULÁCIA 

SO: 02 - BUDOVA  ZUBÁRA ADETSKEJ AMBULANCIE   - UME LÉ OSVETLENIE , VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY  A BL ESKOZVOD 

1.  UMELÉ OSVETLENIE, VNÚTOR.  SILNOPRÚDOVÉ  ROZVOD Y

1. "A" DODÁVKA € 1 379,65

"B" + "C" MONTÁŽ a DEMONTÁŽ / 921M € 10 175,96

2. ZEMNÉ PRÁCE PRE 946M € 0,00

3. MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1 € 2 347,80

4. SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS € 352,00

2. BLESKOZVOD

1. "A" DODÁVKA €

"B" + "C" MONTÁŽ a DEMONTÁŽ / 921M € 1 769,30

2. ZEMNÉ PRÁCE PRE 946M € 333,48

3. MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1 € 539,10

4. SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - OCENENÉ HZS € 176,00

NÁKLAD SPOLU € 1 379,65 15 165,64 528,00

NÁKLAD SPOLU 17 073,29





Odberateľ : Obec Likavka 

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r. o.

Stavba :  Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka

Objekt : SO-02 Budova zubára a detskej ambulancie

Časť : Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod 2

AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ.CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

VÝKAZ VÝMER

Upozornenie !

Náklad a výkaz materiálu sú predbežné spracované na základe projektantom poskytnutej PD - P pre SP

SO: 02 - BUDOVA  ZUBÁRA ADETSKEJ AMBULANCIE   - UME LÉ OSVETLENIE , VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY  A BL ESKOZVOD 

1.  UMELÉ OSVETLENIE, VNÚTOR.  SILNOPRÚDOVÉ  ROZVOD Y

1.
PC 2010 ČASŤ "A"- DODÁVKA

1. TYPIZOVANÁ PLASTOVÁ ROZVODNICA DO OMIETKY "RS", 350x710x95, 48M, IP43/20 ks 1 1 331,71 1 331,71

1 331,71

DĽA CENEKON

PC 2010 ČASŤ "B"- MONTÁŽ  DlˇA CEN.921M

2. MONT.-INŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   , HFX16/11,7                 cca m 300 0,73 219,00

3. MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ (1901), bez zapojenia pod omietku ks 47 0,82 38,54

4. MONT.-KRABICA PRÍSTROJOVÁ OHNUVZDORNÁ /KI68LA/, bez zapojenia pod omietku ks 48 0,82 39,36

5. MONT.-KRABICA ODBOČNÁ (1902), bez zapojenia pod omietku ks 30 1,72 51,60

6. MONT.-KRAB. ROZVODKA ZAP. S VÍČKOM A SVORKOV(1903) vč. zapojenia pod omietku ks 43 3,52 151,36

7. MONT.-KRAB. ROZV.ZAP. S VÍČKOM A SVORKOV/CYA6mm zž/ ks 22 3,52 77,44

8. ODVÍČKOVANIE A ZAVÍČKOVANIE KRABICOV. ROZVODKY ks 95 0,17 16,15

9. OTVOR PRE ZAPUSTENÚ, ALEBO POLOZAPUST. SKRINKU                            cca ks 1 13,81 13,81

10. UKONČENIE KÁBLA DO 4x10mm ks 26 0,62 16,12

11. UKONČENIE KÁBLA DO 5x10mm   ks 2 0,62 1,24

12. MONT.-SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ  PRE PROSTR. VONK. A MOKRÉ vč. zapojenia RAD.1, IP44   "a1" ks 3 3,52 10,56

1



AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ.CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

13. MONT.-SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ  PRE PROSTR. VONK. A MOKRÉ vč. zapojenia RAD.1, IP54   "a2" ks 1 3,52 3,52

14. MONT.-SPÍNAČ JEDNOPÓL. POLOZAP. A ZAP .vč. zapojenia RAD.1, IP20   "a" ks 14 1,16 16,24

15. MONT.-SPÍNAČ SÉRIOVÝ POLOZAP. A ZAP. vč. zapojenia RAD.5, IP20  "c" ks 8 1,31 10,48

16. MONT.-SPÍNAČ DVOJITÝ STRIEDAVÝ  POLOZAP. A ZAP. vč. zapojenia RAD.5B, IP20 ks 4 3,07 12,28

17. MONT.-SPÍNAČ STRIEDAVÝ  POLOZAP. A ZAP. vč. zapojenia RAD.6, IP20  "b" ks 10 1,31 13,10

18. MONT.-SPÍNAČ KRÍŽOVÝ   POLOZAP. A ZAP. vč. zapojenia RAD.7, IP20   "d" ks 3 1,49 4,47

19. MONT.- VAČKOVÝ SPÍNAČ V PLAST. RRABICI , 400V,25A,IP20   "Qk" ks 1 4,90 4,90

20. MONT.- ZÁSUVKA DOMOVÁ ZAPUS. ALEBO POLZAP. vč. zapojenia 10/16A250V2P+Z,  "XC1" ks 50 2,51 125,50

21. MONT.- ZÁSUVKA DOM. CHRÁN. V KRABICI PRE PROSTR. VONK. A MOKRÉ vč. zapojenia 10/16A250V2P+Z,  "XC2" ks 2 2,50 5,00

22. MONT.-TYPIZOVANÁ PLASTOVÁ ROZVODNICA DO OMIETKY "RS", 350x710x95, 48M, IP43/20 ks 1 32,35 32,35

23. MONT.- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x60W,230V nástenné , IP44   "EL1" ks 3 3,07 9,21

24. MONT.- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x75W,230V stropné  , IP20   "EL2" ks 4 3,47 13,88

25. MONT.- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  1x36W,230Vstropné  IP54 "EL3" ks 3 7,11 21,33

26. MONT.- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x75W,230V stropné nevýbušné, IP54   "EL4" ks 1 8,08 8,08

27. MONT.- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  2x36W,230Vstropné  IP54 "EL5" ks 2 7,87 15,74

28. MONT.-SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 4x18W,230V stropné do podhľadu  IP20   "EL6" ks 24 11,02 264,48

29. MONT.- ŽIARIVKOVÉ SVIET. ZUBÁRSKE , 4x36W,230V, stropné , IP20   "EL7" ks 2 14,70 29,40

30. MONT.- SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  2x36W,230Vstropné  IP20 "EL8" ks 2 7,87 15,74

31. MONT.- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x60W, 230Vstropné  , IP20   "EL9" ks 12 3,47 41,64

32. MONT.- SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x60W,230V stropné  , IP20   "EL10" ks 7 3,47 24,29

33. MONT.- SVIETIDLO,230V nástenné, IP....   "EL11" ks 1 7,30 7,30

34. MONT.- SVIETIDLO,230V nástenné, IP....   "EL12" ks 1 7,30 7,30

35. MONT.-VODIČ CYA 6 mm2 , zž                                                                         cca m 265 0,83 219,95

36. MONT.-VODIČ CYA 16 mm2                                                                                             cca m 60 0,83 49,80

37. 0,00

38. MONT.- KÁBEL CYKY-O 2x1,5,/ POD OMIETKU / m 140 0,57 79,80

39. MONT.- KÁBEL CYKY-O 3x1,5,/ POD OMIETKU / m 180 0,57 102,60

40. MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x1,5, /POD OMIETKU/ m 500 0,57 285,00

41. MONT.- KÁBEL CYKY-J 3x2,5,/ POD OMIETKU/ m 820 0,57 467,40

42. MONT.- KÁBEL CYKY-J 4x10, /POD OMIETKU/ m 12 0,69 8,28

43. MONT.- KÁBEL CYKY-J  5x6, /POD OMIETKU/ m 75 0,59 44,25
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AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ.CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

44. MONT.- SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA  EVP-S, IP00 ks 1 6,37 6,37

45.  + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP40 ks 1 6,09 6,09

46. MONT.-HMOŽDINKA HM8  /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/ ks 300 0,74 222,00

47. MONT.-HMOŽDINKA HM10  /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/ ks 300 0,81 243,00

48. MONT.- DROT FeZn o10 m 30 2,75 82,50

49. MONT. PÁSOK FeZn 30x4 , V ZEMI m 25 0,70 17,50

50. MONT.- HROMOZVODOVÁ  SVORKA SR..., ST ks 30 3,23 96,90

3 252,85

CENY INFORM. 

PC 2010 ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 921M

51. PC STR5% NŠTALAČ. TRUBKA  BEZHALOGÉNOVÁ   HFX o 16/11,7                 cca m 320 0,75 240,00

 + PRÍSLUŠENSTVO € 80,00

52. KRABICA PRÍSTROJOVÁ (1901),  pod omietku ks 47 0,20 9,40

53. KRABICA PRÍSTROJOVÁ OHNUVZDORNÁ  /KI68LA/, bez zapojenia pod omietku ks 48 1,82 87,36

54. KRABICA ODBOČNÁ S VÍČKOM  (1902), pod omietku ks 30 0,25 7,50

55. KRAB. ROZVODKA ZAP. S VÍČKOM A SVORKOV(1903) pod omietku ks 43 1,81 77,83

56. KRAB. ROZV.ZAP. S VÍČKOM A SVORKOV /KU68LA/3/ vč. zapojenia pod omietku/CYA6mm zž/ ks 22 1,93 42,46

57. SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ  PRE PROSTR. VONK. A MOKRÉ, RAD.1, IP44   "a1" ks 3 2,80 8,40

58. SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ  PRE PROSTR. VONK. A MOKRÉ, RAD.1, IP54   "a2" ks 1 14,43 14,43

59. SPÍNAČ JEDNOPÓL. POLOZAP. A ZAP, RAD.1, IP20   "a" ks 14 1,65 23,10

60. SPÍNAČ SÉRIOVÝ POLOZAP. A ZAP., RAD.5, IP20  "c" ks 8 2,61 20,88

61. SPÍNAČ DVOJITÝ STRIEDAVÝ  POLOZAP. A ZAP. vč. zapojenia RAD.5B, IP20 ks 4 3,18 12,72

62. SPÍNAČ STRIEDAVÝ  POLOZAP. A ZAP. , RAD.6, IP20  "b" ks 10 2,89 28,90

63. SPÍNAČ KRÍŽOVÝ   POLOZAP. A ZAP.,  RAD.7, IP20 ks 3 2,81 8,43

64. VAČKOVÝ SPÍNAČ V PLAST. RRABICI , 400V,25A,IP20   "Qk" ks 1 29,40 29,40

65. ZÁSUVKA DOMOVÁ ZAPUS. ALEBO POLZAP. , 10/16A250V2P+Z,  "XC1" ks 50 1,85 92,50

66. ZÁSUVKA DOM. CHRÁN. V KRABICI PRE PROSTR. VONK. A MOKRÉ ,10/16A 250V 2P+Z,  "XC2" ks 2 2,99 5,98

67. SVETELNÉ ZDROJE - ŽIAROVKY, ŽIARIVKY                                                                                    cca € 1 000,00

68. SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x60W,230V nástenné , IP44   "EL1" ks 3 29,40 88,20

69. SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x75W,230V stropné  , IP20   "EL2" ks 4 14,70 58,80

70. SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  1x36W,230Vstropné  IP54 "EL3" ks 3 44,10 132,30
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AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ.CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

71. SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x75W,230V stropné nevýbušné, IP54   "EL4" ks 1 39,20 39,20

72. SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  2x36W,230Vstropné  IP54 "EL5" ks 2 88,20 176,40

73. SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ 4x18W,230V stropné do podhľadu  IP20   "EL6" ks 24 73,50 1 764,00

74. ŽIARIVKOVÉ SVIET. ZUBÁRSKE , 4x36W,230V, stropné , IP20   "EL7"    / ODHAD/ ks 2 294,00 588,00

75. SVIETIDLO ŽIARIVKOVÉ,  2x36W,230Vstropné  IP20 "EL8" ks 2 68,60 137,20

76. SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x60W, 230Vstropné  , IP20   "EL9" ks 12 14,70 176,40

77. SVIETIDLO ŽIAROVKOVÉ, 1x60W,230V stropné  , IP20   "EL10" ks 7 14,70 102,90

78. SVIETIDLO,230V nástenné, IP....   "EL11" ks 1 49,00 49,00

79. SVIETIDLO,230V nástenné, IP....   "EL12" ks 1 49,00 49,00

80. STR5% VODIČ CYA 6 mm2 , zž                                                                         cca m 265 0,54 143,10

81. STR5% VODIČ CYA 16 mm2                                                                                             cca m 60 1,43 85,80

vzhľadom na stupeň PD dĺžky káblov - odhad 0,00

82. STR5% KÁBEL CYKY-O 2x1,5 m 140 0,32 44,80

83. STR5% KÁBEL CYKY-O 3x1,5 m 180 0,44 79,20

84. STR5% KÁBEL CYKY-J 3x1,5 m 500 0,44 220,00

85. STR5% KÁBEL CYKY-J 3x2,5 m 820 0,71 582,20

86. STR5% KÁBEL CYKY-J 4x10 m 12 3,61 43,32

87. STR5% KÁBEL CYKY-J  5x6 m 75 2,60 195,00

88. SVORKOVNICA HL. POSPÁJANIA  EVP-S, IP00 ks 1 6,37 6,37

89.  + UNIVERZÁLNA ŠKATUĽA , LAVA LINE Pp/t-7, IP40 ks 1 2,65 2,65

90. HMOŽDINKA HM8  /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/ ks 300 0,04 12,00

91. HMOŽDINKA HM10  /RESP. PRÍCHYTKY DO PODHĽADU/ ks 300 0,06 18,00

92. DROT FeZn o10 m 30 1,71 51,30

93. PÁSOK FeZn 30x4 m 25 1,71 42,75

94. SVORKA ST                                                          cca ks 15 1,25 18,75

95. HROMOZVODOVÁ  SVORKA SR.... ks 15 0,84 12,60

6 708,53
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AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ.CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

REKAPITULÁCIA 

1. DODÁVKA € 1 331,71

2. MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA % 3,6 1 331,71 47,94

3. DODÁVKA SPOLU € 1 379,65

4. MONTÁŽ  A DEMONTÁŽ  DĽA CEN 921M € 3 252,85

5. NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M € 6 708,53

6. PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M)% 3 6 708,53 201,26

7. PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8 % 1 1 331,71 13,32

8. REKAPITULÁCIA  POL. Č.4-7/9 € 10 175,96

DĽA CENEKON

946M/2010 2.ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M

DĽA CEN. 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1

1. VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU  50x50x50mm ks 190 2,10 399,00

2. VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 3cm š.do 3cm m 12 4,40 52,80

3. VYSEKANIE RÝH PRE VODIČE V OMIETKE DO š.3cm m 1800 1,00 1 800,00

4. VYVŔTANIE OTVORU JADRO KORUNKOVÉ DO D 102-122mm dm3 6 16,00 96,00

5. SPOLU € 2 347,80

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - O CENENÉ HZS 

1. PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ hod 32 11,00 352,00

SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ

SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY
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Odberateľ : Obec Likavka 

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r. o.

Stavba :  Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka

Objekt : SO-02 Budova zubára a detskej ambulancie

Časť : Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod 3

ŠPECIFIKÁCIA   ROZVÁDZAČA
Typ a označenie      :PLASTOVÁ  ROZVODNICA  "RS" 
Napaťová sústava   :  

Ovládanie                :
Ochrana                  :
Krytie                       :IP 43/ 20
Výrobca                   :
Počet kusov            :1

 cena € cena€ cenaSk cenaSk

Por. Číslo Materiál - prístrojová náplň ks cena € montáže cena € materiálu cena Sk montáže cena Sk materiálu

číslo položky mont.jedn. spolu mont.jedn. celkom mont.jedn. spolu mont.jedn. celkom

1. PC PLASTOVÁ ROZVODNICA 1 271,80 271,80

48M, 350x710x95

2. PC PRÍPOJNICE L1,2,3, PE, N 22,00 24,96

3. PC ISTIČ 3P -B32/3,32A 1 10,67 10,67 19,69 19,69

4. PC KOMBINOV. ZVODIČ  1.A 2 ST, B+C 1 42,68 42,68 300,25 300,25

FLP-B+C , MAXI3

5. PC ISTIČ 1P- 10 B/1, 10A 4 3,18 12,72 4,38 17,52

6. PC ISTIČ 1P- 16B /1, 16A 20 3,18 63,60 4,38 87,60

7. PC ISTIČ 3P-25 C/3, 25A 4 10,67 42,68 19,69 78,76

8. PC ISTIČ 3P-32C/3, 32A 1 10,67 10,67 19,69 19,69

9. PC PRÚDOVÝ CHRÁNIČ  40/4/030 , 30mA 3 7,23 21,69 71,94 215,82

10. PC NÁPIS "RS" 4 1,07 4,28 0,64 2,56

11. PC POPISNÝ ŠTÍTOK 35 1,07 37,45 0,64 22,40

12. PC VÝSTRAŽ. TABUĽKA 1 1,41 1,41 0,81 0,81

13. PC SPOLU 269,85 1 061,86

14. PC PREDB. CENA "RS" 1 331,71

Z s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s ÚZ s Ú
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Odberateľ : Obec Likavka 

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r. o.

Stavba :  Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka

Objekt : SO-02 Budova zubára a detskej ambulancie

Časť : Vnútorná elektroinštalácia a bleskozvod 4

AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA   v €      NÁKLADY SPOLU V  € CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V €

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

ROZPOČET 

Upozornenie !

Náklad a výkaz materiálu sú predbežné spracované na základe projektantom poskytnutej PD - P pre SP

SO: 02 - BUDOVA  ZUBÁRA ADETSKEJ AMBULANCIE   - UME LÉ OSVETLENIE , VNÚTORNÉ SILNOPRÚDOVÉ ROZVODY  A BL ESKOZVOD 

2. BLESKOZVOD 

1.

 r.2010 ČASŤ "A"-DODÁVKA 

DĽA CENEKON 921M 

 r.2010 ČASŤ "B"- MONTÁŽ A DEMONTÁŽ  DlˇA CEN.921M

1. MONT.-  DROT  Fe Zn  D 8mm vč.podpier m 108 4,56 492,48

2. MONT.-  DROT  Fe Zn  D 8mm bez.podpier m 70 2,42 169,40

3. MONT.-  DROT  Fe Zn  D 10mm m 50 1,13 56,50

4. MONT.-ZACHTÁVACIA TYČ vč. upevnenia na strešný hrebeň do 4m ks 1 16,16 16,16

5. MONT.- BLESKOZVOD.  SVORKY DO 2 SKRUTIEK ks 10 2,27 22,70

6. MONT.- BLESKOZVOD.  SVORKY NAD 2 SKRUTKY ks 22 3,22 70,84

7. MONT.- POPIS. ŠTÍTKA  OR01 ks 8 1,63 13,04

8. MONT.- TYČOVÝ UZEMŇOVAČ ZARAZENÝ DO ZEME   do 2m ks 8 13,25 106,00

9. MONT.-POMOCNÝ JÍMAČ PJ ks 1 5,88 5,88

10. RÚRKA PRE ZVOD , HD-PE 40x3mm m 65 0,74 48,10

11. POLYKARB. KRABICA  , 110x110x66, ks 8 2,09 16,72

 1017,82
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AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA   v €      NÁKLADY SPOLU V  € CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V €

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

r. PC 2010 ČASŤ "C"- NOSNÝ MATERIAL K CEN 21M

12. PC STR5% DROT Fe Zn o8,   178m kg 90 1,71 153,90

13. PC STR5% DROT Fe Zn o10,  50m kg 47 1,71 80,37

14. PODPERA VEDENIA  "PV15" ks 70 1,01 70,70

15. PODPERA VEDENIA  "PV22" ks 32 0,78 24,96

16. SVORKA SKÚŠOBNÁ "SZ" ks 8 1,46 11,68

17. SVORKA SPOJOVACIA  "SS" ks 9 0,41 3,69   

18. HROMOZVOD. SVORKA  "SO" ks 8 1,12 8,96

19. SVORKA ROZPOJOVACIA "SR02" ks 1 0,79 0,79

20. TYČOVÝ ÚZEMŇOVAČ ZT, dľ. 2m ks 8 17,29 138,32

21. SVORKA KRÍŽOVÁ  "SK" ks 6 0,74 4,44

22. POMOCNÝ JÍMAČ PJ ks 1 5,88 5,88

23. ZACHTÁVACIA TYČ vč. upevnenia na strešný hrebeň do 4m JZ 10 ks 1 4,73 4,73

24. POPIS. ŠTÍTOK,  "OR01" ks 8 0,29 2,32

25. PC STR5% RÚRKA PRE ZVOD , HD-PE 40x3mm m 65 1,65 107,25

26. POLYKARB. KRABICA  , 110x110x66, ks 8 13,95 111,60

729,59

REKAPITULÁCIA

1. MONTÁŽ DĽA CEN 921M € 1017,82

2. NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M € 729,59

3. PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č. 2/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE.. DĽA ÚVODU CEN 921M) % 3 729,59 21,89

4. REKAPITULÁCIA  POL.č.1-4/9 € 1769,30

DĽA CENEKON 946M

r.2010 2. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M - PRE BLESKOZVOD 

1. VYTÝČENIE TRASY V ZASTAV. PRIESTORE km 0,04 37,00 1,48

2. VYHĹBENIE KÁBEL. RÝHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 40 6,80 272,00

3. ZÁHOZ  KÁBEL. RÝHY 35x70, RUČNE ALEBO STROJOM, ZEMINA tr.4 m 40 1,50 60,00

4. ZEMNÉ PRÁCE DĽA CEN 946M -SPOLU € 333,48

2



AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA   v €      NÁKLADY SPOLU V  € CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V €

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

DĽA CEN. 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1

1. VYSEKANIE KAPIES PRE ŠPELÍKY A KRABICE V MURIVE Z BETÓNU ks 8 3,20 25,60

2. VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 5cm š.do 7cm m 65 7,90 513,50

3. SPOLU € 539,10

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - O CENENÉ HZS 

1. PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ hod 16 11,00 176,00

SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ

SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY
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 STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Miesto: ZS Likavka

Objekt : SO 02 - Budova zubára a detskej ambulancie JKSO :

Časť : Plynofikácia

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Miloš Chylý Dňa:

Odberateľ: Obec Likavka IČO: 315362

03495 Likavka DIČ:

Dodávateľ:  STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou IČO:

      DIČ:

Projektant: MARETTA projekt IČO: 31043828

02601 Dolný Kubín DIČ:

1 M3 OP 495 1 M 495

1 M2 ZP 495

1 M2 UP 495

A  ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 21,83 21,83 6  Práce nadčas

2  PSV: 390,59 390,59 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  iné: 9  

5  Súčet: 412,42 412,42 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 412,42

podpis: 22  DPH  20% z: 412,42 82,48

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 494,90

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Obec Likavka

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r.o.

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska

Objekt : SO 02 - Budova zubára a detskej ambulancie

Časť : Plynofikácia

STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

1 721 72311-0202   Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 15                              

2,000 m      9,60 19,20

2 721 72311-0204   Potrubie z oceľových rúrok závitových čiernych spojovaných na 

závit - akosť 11 353.0 DN 25                              

20,000 m      12,96 259,20

3 721 72315-0369   Potrubie z oceľových rúrok hladkých čiernych,chránička D 89/3,6                                                         1,000 m      15,00 15,00

4 721 72316-0204   Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1                                                                 1,000 súb    34,40 34,40

5 721 72316-0335   Prípojka k plynomeru zvarená,rozpierka prípojky do G 5/4                                                                1,000 súb    9,60 9,60

6 721 72319-0202   Prípojka plynovodná z oceľových rúrok závitových čiernych 

spájaných na závit  DN 15                                     

1,000 súb    28,00 28,00

7 721 72319-0251   Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie 

plynov.výpustiek na potrubí DN15 s nástenkou                     

1,000 ks     7,04 7,04

8 721 72323-2122   Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,nízkotlakový regulátor 

tlaku plynu G 1/2                                      

1,000 súb    8,96 8,96

9    54194-11900  Kohút plynový 971 bez zápalníka                                                                                         1,000 ks     10,79 10,79

10 721 72323-9101   Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 1/2                                       

1,000 ks     2,34 2,34

11    55109-00292  Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 25    Herz 

obj.č.1210003                                                    

1,000 ks     7,61 7,61

12 721 72323-9103   Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi,kohútik 

priamy,solenoidový ventil G 1                                         

1,000 ks     3,16 3,16

13    55109-00288  Guľový kohút s pákovým ovládačom, PN 50, DN 15    Herz 

obj.č.1210001                                                    

1,000 ks     3,43 3,43

14 721 99872-3201   Presun hmôt pre vnútorný plynovod v objektoch výšky do 6 m                                                              0,900 %      4,10 3,69

Rozpočet celkom : 412,42
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 STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Miesto: ZS Likavka

Objekt : SO 02 - Budova Zubára a detskej ambulancie JKSO :

Časť : Ústredné kúrenie

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Miloš Chylý Dňa:

Odberateľ: Obec Likavka IČO: 315362

03495 Likavka DIČ:

Dodávateľ:  STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou IČO:

      DIČ:

Projektant: MARETTA projekt IČO: 31043828

02601 Dolný Kubín DIČ:

1 M3 OP 27 522 1 M 27 522

1 M2 ZP 27 522

1 M2 UP 27 522

A  ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 6  Práce nadčas

2  PSV: 21 662,26 1 273,02 22 935,28 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  iné: 9  

5  Súčet: 21 662,26 1 273,02 22 935,28 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 22 935,28

podpis: 22  DPH  20% z: 22 935,28 4 587,06

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 27 522,34

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Obec Likavka

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r.o.

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska

Objekt : SO 02 - Budova zubára a detskej ambulancie

Časť : Ústredné kúrenie

STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY PSV

713 - Izolácie tepelné

713 71348-2121   Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mrn,vnút.priemer do 38                             81,000 m       2,51 203,31

713 71348-2122   Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mrn,vnút.priemer 42-70                             16,000 m       2,74 43,84

713 71348-2131   Montáž trubíc z PE, hr.30 mrn,vnút.priemer do 38                                40,000 m       2,64 105,60

713 71348-21403  19x15                                                                           10,000 m       3,01 30,10

713 71348-21406  19x28                                                                           14,000 m       4,26 59,64

713 71348-21408  19x35                                                                           11,000 rn      4,93 54,23

713 71348-21409  19x42                                                                           16,000 m       6,08 97,28

713 71348-21432  TL 15 x 1.3 DG                                                                  46,000 m       0,53 24,38

713 71348-21464  HT 25/28                                                                        40,000 m       12,75 510,00

713 99871-3202   Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m                      1,400 %       11,28 15,79

713 - Izolácie tepelné  spolu: 1 144,17

722 - Vnútorný vodovod

721 72219-0221   Prípojka vodovodná z oceľových rúr pre pevné pripojenie DN 15                   2,000 súb     43,19 86,38

721 72219-02232  DN 20, typ R 156                                                                1,000 ks      48,69 48,69

721 99872-2202   Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m                0,750 %       1,34 1,01

722 - Vnútorný vodovod  spolu: 136,08

731 - Kotolne

731 73124-9212   Montáž rýchlovyhrievacieho agregáta plynového s prípravou TUV                   1,000 ks      127,88 127,88

731 73124-92121  typ ako napríklad Viessmann Vitodens 200-W, typ WB2B 4,8 - 19 kW                1,000 ks      2 097,20 2 097,20

731 73124-92131  AZ - koleno 87' 60/100                                                          1,000 ks      41,16 41,16

731 73124-92132  AZ - Revízny kus 60/100                                                         1,000 ks      61,74 61,74

731 73124-92133  AZ - rúra 1 m 60/100                                                            1,000 ks      49,98 49,98

731 73124-92134  Flexibilná komínová vložka D = 75 mm                                            10,000 m       12,15 121,50

731 73124-92135  Prepojovacla sada pre Vitocel umiestnený vedľa                                  1,000 ks      108,78 108,78

731 73124-92136  Snímač teploty zásobníka a puzdro (jímka)                                       1,000 ks      96,04 96,04

731 99873-1201   Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (híbke) do 6 m                      3,300 %       27,04 89,23

731 - Kotolne  spolu: 2 793,51

732 - Strojovne

731 73219-9100   Montáž orientaeného štitka                                                      2,000 súb     2,00 4,00

731 73221-9315   Montáž ohrievaea vody zásobníkového stojatého kombinovaného do PN 
2, 5/1 ,0 obje

1,000 súb     143,71 143,71

MAT 484 3900010  Ohrievae zásobníkový s dvoma vykúr, špirálami napr. Vitocel 1 10-B, 
300 1       

1,000 ks      1 273,02 1 273,02

731 73221-9452   Montáž 2 solárnych kolektorov plošných KPC, KPS1 1 na šikmej streche, 
škridle ro

2,000 súb     477,86 955,72

731 73221-94911  typ ako napr. Vitosol 200-F, SV2                                                2,000 ks      709,52 1 419,04

731 73221-94941  upevoov. sada pre šikmé strechy                                                 2,000 ks      135,24 270,48

731 73221-94942  pripojovacia sada                                                               1,000 ks      54,88 54,88

731 73221-94943  Čerpacia stanica pre solár. okruh ako napr. Solar-Dívicon, Grundfos, 
Solar 25-60

1,000 ks      410,62 410,62
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STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

731 73221-94944  rýchly odvzdušoovae                                                             2,000 ks      38,22 76,44

731 73221-94945  Snímač teploty kolektora s puzdrom                                              1,000 ks      51,94 51,94

731 73233-15405  DD 25                                                                           1,000 súb     88,13 88,13

731 73233-15408  Prietočná armatúra Reflex typ Flovvjet 3/4"                                     1,000 súb     21,36 21,36

731 73233-1613   Expanzná nádoba Reflex, typ N s membránou, tlak 3 bary, plastový 
povlak, objem 2

1,000 súb     59,85 59,85

731 73233-16301  MK3/4"                                                                          2,000 ks      44,94 89,88

731 73233-1713   Expanzná nádoba Reflex, typ S s vakmi, tlak 10 barov.plastový povlak, 
tlak plynu

1,000 súb     112,28 112,28

731 73233-19114  filmeter (digitálny vodomer)                                                    1,000 ks      322,42 322,42

731 73233-19116  typ VVCF-024-001CN-VSE, alebo ekvivalentná                                                      1,000 súb     817,32 817,32

731 73233-19290  Automatický doplňovací ventil VF 06-1/2B                                        1,000 ks      48,02 48,02

731 73242-91191  typ 7178995                                                                     1,000 ks      225,40 225,40

731 99873-2201   Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m                              1,100 %       64,44 70,88

732 - Strojovne  spolu: 6 515,39

733 - Rozvod potrubia

731 73315-1103   Potrubie z medených rúrok mäkkých D 15x1 mm                                     56,000 m       13,00 728,00

731 73315-1306   Potrubie z medených rúrok tvrdých D 28x1 mm                                     54,000 m       19,97 1 078,38

731 73315-1307   Potrubie t medených rúrok tvrdých D 35x1,5 mm                                   11,000 m       36,03 396,33

731 73315-1308   Potrubie t medených rúrok tvrdých D 42x1,5 mm                                   16,000 m       0,73 11,68

731 73319-1201   Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm                                     121,000 m       0,39 47,19

731 73319-1202   Tlaková skúška medeného potrubia nd 35 do 64 mm                                 16,000 m       6,96 111,36

731 99873-3203   Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m                1,500 %       23,73 35,60

733 - Rozvod potrubia  spolu: 2 408,54

734 - Armatúry

731 73421-11352  DN15flexvent                                                                    2,000 ks      11,66 23,32

731 73422-264721 DN 1 5 VUA - 40 so zvrškom TS - 90 - V                                          4,000 ks      28,35 113,40

731 73422-26497  Hlavica termostatického (termostat) ovládania Mini                              4,000 ks      14,29 57,16

731 73423-1615   Ventil uzatvárací závitový V 1 0-1 31 -606, PN 0,6/1 60st. C G 1                1,000 ks      42,81 42,81

731 73423-1616   Ventil uzatvárací závitový V 1 0-1 31 -606, PN 0,6/1 60st. C G 5/4              1,000 ks      52,82 52,82

731 73424-1215   Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 1                                     1,000 ks      8,82 8,82

731 73424-1216   Ventil spätný závitový Ve 3030 - priamy G 5/4                                   1,000 ks      11,74 11,74

731 73425-12801  DN15/DN20 KB                                                                    2,000 ks      16,03 32,06

731 73427-1133   Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1/2                                       2,000 ks      9,68 19,36

731 73427-1134   Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 3/4                                       2,000 ks      11,12 22,24

731 73427-1135   Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 1                                         10,000 ks      13,56 135,60

731 73427-1136   Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 5/4                                       2,000 ks      19,54 39,08

731 73427-1137   Posúvač uzatvárací závitový Ve 3040 G 6/4                                       6,000 kus     25,48 152,88

731 73429-1113   Ostane armatúry, kohútik plniaci a vypúš?ací normy 13 7061, PN 
1,0/100st. G G 1/

10,000 ks      5,29 52,90

731 73429-12103  G  1"                                                                           2,000 ks      10,25 20,50

731 73429-12105  G  6/4"                                                                         1,000 ks      14,90 14,90

731 99873-4203   Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m                        0,300 %       7,99 2,40

734 - Armatúry  spolu: 801,99

735 - Vykurovacie telesá

731 73515-95241  typ   940x600                                                                   4,000 ks      111,72 446,88

731 73531-13011  100 mm                                                                          114,600 m2      48,39 5 545,49

731 73531-13021  150 mm                                                                          10,400 m2      26,91 279,86

731 73531-13031  200 mm                                                                          17,100 m2      19,67 336,36

731 73531-13051  300 mm                                                                          31,500 m2      16,18 509,67

Strana 2



STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

731 73531-1431   Podlahové kúrenie, montáž rozdeľovacej skrinky UP-1 s rozdelovačom 
HKV, 1. okruh

1,000 ks      16,66 16,66

731 73531-1435   Podlahové kúrenie, montáž rozdeľovacej skrinky UP-4 s rozdelovačom, 
1. okruh    

1,000 ks      18,73 18,73

731 73531-1436   Podlahové kúrenie, montáž rozdeľovacej skrinky UP-6 s rozdelovačom, 
1. okruh    

1,000 ks      20,53 20,53

731 73531-1499   Podlahové kúrenie, príplatok za montáž pripojenia k.i. okruhu v 
rozdelovaei     

20,000 ks      1,28 25,60

731 73531-15012  2 - okruhový                                                                    1,000 ks      240,10 240,10

731 73531-15016  6 - okruhový                                                                    1,000 ks      282,71 282,71

731 73531-15022  12- okruhový                                                                    1,000 ks      513,97 513,97

731 73531-15501  UP 0   2 okruhy                                                                 1,000 ks      102,90 102,90

731 73531-15505  UP 4  8-10 okr.                                                                 1,000 ks      121,52 121,52

731 73531-15506  UP 5  11-12 okr.                                                                1,000 ks      184,24 184,24

731 73531-16557  17x2,5                                                                          46,000 ks      2,57 118,22

731 99873-5202   Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m              1,650 %       225,55 372,16

735 - Vykurovacie telesá  spolu: 9 135,60

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 22 935,28

Za rozpočet celkom 22 935,28
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 STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Miesto: ZS Likavka

Objekt : SO 02 - Budova Zubára a detskej ambulancie JKSO :

Časť : Zdravotechnika

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Miloš Chylý Dňa:

Odberateľ: Obec Likavka IČO: 315362

03495 Likavka DIČ:

Dodávateľ:  STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou IČO:

      DIČ:

Projektant: MARETTA projekt IČO: 31043828

02601 Dolný Kubín DIČ:

1 M3 OP 23 102 1 M 23 102

1 M2 ZP 23 102

1 M2 UP 23 102

A  ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 6  Práce nadčas

2  PSV: 17 426,08 1 825,70 19 251,78 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  iné: 9  

5  Súčet: 17 426,08 1 825,70 19 251,78 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 19 251,78

podpis: 22  DPH  20% z: 19 251,78 3 850,36

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 23 102,14

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Obec Likavka

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r.o.

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska

Objekt : SO 02 - Budova Zubára a detskej ambulancie

Časť : Zdravotechnika - vnútorná kanalizácia

STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnútorná kanalizácia

1 721 72114-2106   Potrubie kanal. z PVC-U rúr dažďové DN 125                                      8,000 m       49,00 392,00

2 721 72117-1109   Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 110x2,2                         38,000 m       14,00 532,00

3 721 72117-1110   Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 125x3,2                         34,000 m       16,90 574,60

4 721 72117-1112   Potrubie kanal. z PVC-U rúr hrdlových odpadné D 160/3,2                         10,000 m       21,50 215,00

5 721 72117-3204   Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 40x1.8                                 16,000 m       8,80 140,80

6 721 72117-3205   Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 50x1.8                                 21,000 m       9,20 193,20

7 721 72117-3206   Potrubie kanal. z PVC rúr pripojovacie D 63x1.8                                 10,000 m       10,10 101,00

8 721 72119-4104   Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 40x1.8                                 9,000 kus     1,85 16,65

9 721 72119-4105   Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 50x1.8                                 3,000 kus     2,04 6,12

10 721 72119-4109   Vyvedenie a upevnenie kanal. výpustiek D 110x2.3                                6,000 kus     3,06 18,36

11 721 72122-5206   Podlahová vpusť HL 310 NPr                                                      1,000 kus     23,00 23,00

12 721 72124-2116   Lapače strešných splavenín PVC-U DN 125                                     4,000 kus     57,50 230,00

13 721 72127-3145   Ventilačné hlavice novodurové pr. 110/600                                       3,000 kus     17,90 53,70

14 721 72129-0111   Skúška tesnosti kanalizácie vodou do DN 125                                     85,000 m       0,58 49,30

15 721 72129-0112   Skúška tesnosti kanalizácie vodou DN 125-200                                    52,000 m       0,80 41,60

16 721 99872-1201   Presun hmôt pre vnút. kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m                      25,873 %       1,00 25,87

721 - Vnútorná kanalizácia  spolu: 2 613,20

722 - Vnútorný vodovod

17 721 72213-0211   Potrubie vod. z plast. rúrok DN 15                          29,000 m       10,20 295,80

18 721 72213-0212   Potrubie vod. z plast. rúrok DN 20                          133,000 m       10,30 1 369,90

19 721 72213-0213   Potrubie vod. z plast. rúrok DN 25                          35,000 m       15,80 553,00

20 721 72213-1913   Opr. vodov. ocel. potr. záv. vsadenie odbočky do potr. DN 25                    1,000 súbor   21,50 21,50

21 721 72218-2111   Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 16                                        29,000 m       0,80 23,20

22 721 72218-2112   Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 20                                        133,000 m       1,15 152,95

23 721 72218-2113   Ochrana potrubia izoláciou Mirelon DN 25                                        31,000 m       0,97 30,07

24 721 72219-0401   Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 15                   19,000 kus     5,50 104,50

25 721 72219-0403   Prípojky vod. ocel. rúrky záv. poz. 11353 upev. výpust. DN 25                   1,000 kus     5,50 5,50

26 721 72222-0111   Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre výt. ventil G 1/2                     25,000 kus     5,85 146,25

27 721 72222-0121   Arm. vod. s 1 závitom, nástenka K 247 pre batériu G 1/2x150mm                   1,000 pár     11,80 11,80

28 721 72223-1012   Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 3/4                         1,000 kus     13,80 13,80

29 721 72223-1013   Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil priamy KE 125 C G 1                           4,000 kus     18,50 74,00

30 721 72223-1042   Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 3/4                        5,000 kus     11,70 58,50

31 721 72223-1043   Armat. vodov. s 2 závitmi, posúvač klinový VE 3040 G 1                          2,000 kus     14,60 29,20

32 721 72223-1063   Armat. vodov. s 2 závitmi, ventil spätný VE 3030 G 1                            1,000 kus     11,50 11,50

33 721 72223-1163   Armat. vod. s 2 závit. ventil poistný priamy ON 137030 G 1                      25,000 kus     45,00 1 125,00

34 721 72225-4233   Požiarne prísl.,hadic.navij. NOHA typ A25/30 na stenu 800x800x200mm, 
alebo ekvivalentné             

1,000 súbor   525,00 525,00

35 721 72229-0226   Tlakové skúšky vodov. potrubia závitového do DN 50                              197,000 m       1,20 236,40

36 721 72229-0234   Preplachovanie a dezinfekcia vodov. potrubia do DN 80                           197,000 m       0,76 149,72

37 721 99872-2201   Presun hmôt pre vnút. vodovod v objektoch výšky do 6 m                          49,376 %       0,60 29,63

722 - Vnútorný vodovod  spolu: 4 967,22
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STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

725 - Zariaďovacie predmety

38 721 72511-0814   Demontáž záchodov odsávacích alebo kombinovaných                                2,000 súbor   4,42 8,84

39 721 72511-1100   Splachovacia nádrž s roh. ventilom vysoko polož. štandardná kvalita             1,000 kus     46,00 46,00

40 721 72511-2021   Zách. misa závesná s hlbokým splachováním odpad vodorovný                       5,000 súbor   170,00 850,00

41 721 72511-2313   Mont. prvok pre záves. WC s ovládaním spredu + tlačidlo Samba                   5,000 súbor   285,34 1 426,70

42 721 72511-2314   Mont. prvok pre podpory a madlá                                                 2,000 súbor   118,98 237,96

43 721 72521-0821   Demontáž umývadiel bez výtokových armatúr                                       3,000 súbor   3,44 10,32

44 721 72521-1601   Umývadlo keram pripev. na stenu skrutk biele bez krytu na sifón 500 mm          8,000 súbor   75,00 600,00

45 721 72521-9201   Montáž umývadiel keramických so záp. uzáv. na konzoly                           1,000 súbor   27,00 27,00

46 MAT 642 1K0701   Umývadlo 64 cm 1335.0, biele                                               1,000 kus     56,50 56,50

47 721 72521-9601   Montáž stĺpa keramic k umývadlu                                                 8,000 súbor   2,97 23,76

48 MAT 642 1H3071   Polostĺp - K 0071                                                         8,000 kus     167,00 1 336,00

49 721 72531-4205   Drez nerezový kuchynský dvojdielny s odkvapkávačom                              3,000 súbor   205,50 616,50

50 721 72532-0821   Demontáž drezov dvojitých na konzolách                                          2,000 súbor   4,65 9,30

51 721 72533-9101   Montáž výleviek keramic., liat, a i. hmoty bez výtok armat. a splach nádrže     1,000 súbor   34,50 34,50

52 MAT 642 711000   Výlevka keramická typ 71046 biela V                                             1,000 kus     131,00 131,00

53 721 72553-0811   Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody prepadových do 12 l                     1,000 súbor   2,23 2,23

54 721 72553-0823   Demontáž elektr. zásob. ohrievačov vody tlakových do 200 l                      1,000 súbor   7,95 7,95

55 721 72553-0831   Demontáž elektr. ohrievačov vody prietokových                                   1,000 súbor   2,23 2,23

56 721 72581-0811   Demontáž výtokových ventilov nástenných                                         2,000 kus     1,06 2,12

57 721 72581-9402   Montáž ventilov rohových G 1/2                                                  24,000 súbor   5,60 134,40

58 MAT 551 410600   Ventil rohový TE67 1/2 vršok TE13                                               24,000 kus     6,30 151,20

59 721 72582-0801   Demontáž batérií nástenných do G 3/4                                            2,000 súbor   2,03 4,06

60 721 72582-1200   Batéria umývadlová nástenná G 1/2 x 150 štandardná kvalita                      1,000 súbor   54,00 54,00

61 721 72582-1400   Batéria umývadlová jednopáková do 1 otvoru štandardná kvalita                   1,000 kus     84,50 84,50

62 721 72582-1401   Automatická bezdotyková batéria stojánková                                      11,000 kus     300,77 3 308,47

63 721 72582-1402   Napájací zdroj TR6 pre 1 senzor                                                 11,000 kus     59,15 650,65

64 721 72582-9301   Montáž batérií umýv. a drez. ostatných typov stojank. G 1/2                     11,000 kus     6,05 66,55

65 721 72598-9102   Separátor amalgámu komplet                                              2,000 súbor   745,00 1 490,00

66 721 99872-5201   Presun hmôt pre zariaď. predmety v objektoch výšky do 6 m                       113,727 %       0,30 34,12

725 - Zariaďovacie predmety  spolu: 11 406,86

732 - Strojovne

67 731 73242-9111   Montáž čerpadiel obehových špirál. DN 25                                        1,000 súbor   3,67 3,67

68 MAT 426 1F1551   Čerpadlo Star-Z 20/1 - 004 028 111, alebo ekvivalentné                                      1,000 kus     151,00 151,00

69 731 99873-2201   Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m                            1,547 %       1,30 2,01

732 - Strojovne  spolu: 156,68

734 - Armatúry

70 731 73442-1150   Tlakomery deformačné so spodným prípojom 53312 pr. 100                          1,000 kus     65,50 65,50

71 731 73442-4912   Príslušenstvo tlakomerov, kohúty čapové K70-181-716 M 20x1,5                    1,000 kus     26,50 26,50

72 731 73442-4934   Príslušenstvo tlakomerov, prípojky tlakomerov DN 20                             1,000 kus     15,60 15,60

73 731 99873-4201   Presun hmôt pre armatúry UK v objektoch  výšky do 6 m                           1,076 %       0,20 0,22

734 - Armatúry  spolu: 107,82

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 19 251,78

Za rozpočet celkom 19 251,78
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 STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Miesto: ZS Likavka

Objekt : SO 02 - Budova Zubára a detskej ambulancie JKSO :

Časť : Zdravotechnika

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Miloš Chylý Dňa:

Odberateľ: Obec Likavka IČO: 315362

03495 Likavka DIČ:

Dodávateľ: STaS spol. s r. o. IČO: 30228883

02302 Krásno nad Kysucou DIČ: 2020421161

Projektant: MARETTA projekt IČO: 31043828

02601 Dolný Kubín DIČ:

1 M3 OP 29 774 1 M 29 774

1 M2 ZP 29 774

1 M2 UP 29 774

A  ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 2 653,79 2 905,81 5 559,60 6  Práce nadčas

2  PSV: 19 251,78 19 251,78 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  iné: 9  

5  Súčet: 21 905,57 2 905,81 24 811,38 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 24 811,38

podpis: 22  DPH  20% z: 24 811,38 4 962,28

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 29 773,66

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Obec Likavka

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r. o.

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska

Objekt : SO 02 - Budova Zubára a detskej ambulancie

Časť : Zdravotechnika

STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 271 11001-1010   Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine                                  0,029 km      745,00 21,61

2 221 11310-7144   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 20 cm, do 
200 m2            

7,500 m2      10,70 80,25

3 272 13220-1201   Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 do 100 m3                                35,577 m3      6,80 241,92

4 272 13220-1209   Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                        35,577 m3      0,79 28,11

5 272 15110-1101   Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                    64,685 m2      3,07 198,58

6 272 15110-1111   Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                   64,685 m2      0,58 37,52

7 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         22,408 m3      6,85 153,49

8 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku                                                    22,408 m3      0,67 15,01

9 272 17410-1101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                            17,169 m3      2,83 48,59

10 MAT 583 373030   Štrkopiesok frakcia 0-125 Z                                                     4,000 m3      21,90 87,60

11 001 17510-1101   Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                                          14,160 m3      10,70 151,51

12 MAT 583 313460   Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia  0-4                                         23,647 t       18,55 438,65

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 1 502,84

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

13 271 45157-3111   Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                    4,248 m3      38,40 163,12

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 163,12

5 - KOMUNIKÁCIE

14 272 56690-4144   Vysprav. podkl. po prekop.  kamenivom obal. asfaltom hr. 15 cm                  7,500 m2      17,22 129,15

15 272 57295-2121   Vysprav. krytov vozov. po prekopoch  asf. betónom hr. 5 cm                      7,500 m2      11,98 89,85

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 219,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

16 271 87138-3120   Montáž potrubia kanaliz.z korugovaných rúr PVC-U, DN 200                        29,000 m       1,64 47,56

17 MAT 286 5A3906   Rúra kanalizačná rebrovaná PP/PVC - 200 x 5m                         6,339 kus     58,00 367,66

18 MAT 286 5A4002   Tesnenie PP/PVC - 200                                                                  15,000 kus     1,34 20,10

19 271 89210-1111   Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou                          29,000 m       1,92 55,68

20 271 89594-11PC   Zhotovenie PVC šachty d 400                                                     2,000 kus     32,50 65,00

21 MAT 286 5A3108   Dno pravostranné T4 - PP/PVC - 200 x 400-425                                            2,000 kus     121,80 243,60

22 MAT 286 5A3205   Rúra šachtová vlnovcová - 400-425x2000                                              2,000 kus     109,00 218,00

23 MAT 286 5A3302   Tesnenie gumové šachtovej rúry - 400-425                                            2,000 kus     17,20 34,40

24 MAT 286 5A3404   Poklop liatinový A15 na korug. r. - 400-425                                         2,000 kus     50,00 100,00

25 MAT 286 5A3502   Prechodový kus 2,000 kus     25,00 50,00

26 271 89594-12PC   Zhot. PVC šachty d 1000                                                         1,000 kus     134,00 134,00

27 MAT 286 5A2001   Kónus prechodový 1000 - 1000/638 h=560                                    1,000 kus     229,00 229,00

28 MAT 286 5A2028   Skruž šachtová 1000 - h=1000                                              1,000 kus     378,00 378,00

29 MAT 286 5A2056   Dno šachtové 1000 - DN200                                                 1,000 kus     306,50 306,50

30 MAT 286 5A2101   Tesnenie gumové 1000 - 1000                                               2,000 kus     42,00 84,00
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STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

31 MAT 286 5A2102   Tesnenie gumové 1000 - 640                                                1,000 kus     15,80 15,80

32 MAT 286 5A2131   Prstenec roznášací bet. 1000 - 1100/700/150                                1,000 kus     65,50 65,50

33 MAT 286 5A2504   Poklop liatinový D600 - D400/600/800                                            1,000 kus     267,00 267,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 2 681,80

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

34 272 91973-5112   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm                 13,500 m       6,80 91,80

35 272 97908-2213   Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                                            3,375 t       1,24 4,19

36 272 97908-2219   Príplatok za každý ďalší 1 km sute                                              30,375 t       0,24 7,29

37 272 97908-7212   Nakladanie sute na dopravný prostriedok                                         3,375 t       3,40 11,48

38 272 97913-1410   Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z 
demol.vozoviek "O"-ost.odpad

3,375 t       19,80 66,83

39 272 97913-1415   Poplatok za uloženie vykopanej zeminy                                           22,408 m3      10,50 235,28

40 271 99827-6101   Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.                    42,982 t       13,40 575,96

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 992,83

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 5 559,59

PRÁCE A DODÁVKY PSV

721 - Vnútorná kanalizácia

41 721 72100-PC     Zdravotechnika                                                                  1,000 súbor   19 251,78 19 251,78

721 - Vnútorná kanalizácia  spolu: 19 251,78

PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu: 19 251,78

Za rozpočet celkom 24 811,37
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 STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Krycí list rozpočtu v EUR  

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Miesto: ZS Likavka

Objekt : SO 03 - Dažďová kanalizácia JKSO :

Rozpočet: Zmluva č.: Spracoval: Ing. Miloš Chylý Dňa:

Odberateľ: Obec Likavka IČO: 315362

03495 Likavka DIČ:

Dodávateľ:  STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou IČO:

      DIČ:

Projektant: MARETTA projekt IČO: 31043828

02601 Dolný Kubín DIČ:

1 M3 OP 1 M

1 M2 ZP

1 M2 UP

A  ZRN konštrukcie a práce materiál spolu ZRN B IN - Individuálne náklady

1  HSV: 13 765,61 8 410,46 22 176,07 6  Práce nadčas

2  PSV: 7  Murárske výpomoce

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy

4  iné: 329,60 329,60 9  

5  Súčet: 14 095,21 8 410,46 22 505,67 10 Súčet riadkov 6 až 9: 

C NUS - náklady umiestnenia stavby D ON - ostatné náklady

11  Zariadenie staveniska  16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

12  Prevádzkové vplyvy 17  Inžinierska činnosť

13  Sťažené podmienky 18  Projektové práce

14  19  

15 Sučet riadkov 11 až 14: 20 Sučet riadkov 16 až 19: 

projektant, rozpočtár cenár pečiatka: E Celkové náklady

21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 22 505,67

podpis: 22  DPH  20% z: 22 505,67 4 501,13

dátum: 23  DPH   0% z:

24 Sučet riadkov 21 až 23: 27 006,80

F  Odpočet - prípočet

odberateľ, obstarávateľ dodávateľ, zhotoviteľ

podpis: podpis:

dátum: dátum:

pečiatka: pečiatka:



Odberateľ: Obec Likavka

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r.o.

Stavba : Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska

Objekt : SO 03 - Dažďová kanalizácia

STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 271 11001-1010   Vytýčenie trasy vodovodu, kanalizácie v rovine                                  0,098 km      745,00 73,01

2 221 11310-7144   Odstránenie podkladov alebo krytov živičných hr. do 20 cm, do 200 m2            55,000 m2      10,70 588,50

3 001 13000-1101   Príplatok za sťažené vykopávky v blízkosti podzem. vedenia                      78,599 m3      12,30 966,77

4 001 13220-1202   Hĺbenie rýh šírka do 2 m v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3                      157,198 m3      6,60 1 037,51

5 272 13220-1209   Príplatok za lepivosť horniny tr.3 v rýhach š. do 200 cm                        157,198 m3      0,79 124,19

6 272 15110-1101   Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                    285,815 m2      3,07 877,45

7 272 15110-1111   Odstránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 2 m                   285,815 m2      0,58 165,77

8 272 16270-1105   Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn. tr. 1-4                         109,699 m3      6,85 751,44

9 272 17120-1201   Uloženie sypaniny na skládku                                                    109,699 m3      0,67 73,50

10 272 17410-1101   Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu                            94,998 m3      2,83 268,84

11 MAT 583 373030   Štrkopiesok frakcia 0-125 Z                                                     47,499 m3      21,90 1 040,23

12 001 17510-1101   Obsyp potrubia bez prehodenia sypaniny                                          47,500 m3      10,70 508,25

13 MAT 583 313460   Kamenivo na lôžko a obsyp potrubia  0-4                                         79,325 t       18,55 1 471,48

1 - ZEMNE PRÁCE  spolu: 7 946,94

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

14 271 45157-3111   Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. z piesku a štrkopiesku                    14,700 m3      38,40 564,48

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu: 564,48

5 - KOMUNIKÁCIE

15 272 56690-4144   Vysprav. podkl. po prekop.  kamenivom obal. asfaltom hr. 15 cm                  55,000 m2      17,22 947,10

16 272 57295-2121   Vysprav. krytov vozov. po prekopoch  asf. betónom hr. 5 cm                      55,000 m2      11,98 658,90

5 - KOMUNIKÁCIE  spolu: 1 606,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA

17 271 87138-3120   Montáž potrubia kanaliz.z korugovaných rúr PVC-U, DN 200                        98,000 m       1,64 160,72

18 MAT 286 5A3903   Rúra kanalizačná rebrovaná PP/PVC - 150 x 5m                         6,558 kus     58,00 380,36

19 MAT 286 5A3906   Rúra kanalizačná rebrovaná PP/PVC - 200 x 5m                         14,865 kus     77,10 1 146,09

20 MAT 286 5A4001   Tesnenie PP/PVC - 150                                                               15,000 kus     0,70 10,50

21 MAT 286 5A4002   Tesnenie PP/PVC - 200                                                               25,000 kus     1,34 33,50

22 271 87735-3121   Montáž tvar. odboč. na kanaliz. potr. z PVC otv. výk. DN200                     3,000 kus     2,47 7,41

23 MAT 286 5A4121   Odbočka PP/PVC - 150/150                                                            1,000 kus     20,50 20,50

24 MAT 286 5A4122   Odbočka PP/PVC - 200/150                                                            2,000 kus     30,20 60,40

25 271 89210-1111   Skúška tesnosti kanalizačného potrubia DN do 200 vodou                          98,000 m       1,92 188,16

26 271 89594-11PC   Zhotovenie PVC šachty d 400                                                     5,000 kus     32,50 162,50

27 MAT 286 5A2809   Dno priame T1 - PP/PVC - 200 x 400-425                                                  1,000 kus     115,00 115,00

28 MAT 286 5A3107   Dno pravostranné T4 - PP/PVC - 160 x 400-425                                            3,000 kus     106,00 318,00

29 MAT 286 5A3108   Dno pravostranné T4 - PP/PVC - 200 x 400-425                                            1,000 kus     121,80 121,80

30 MAT 286 5A3205   Rúra šachtová vlnovcová - 400-425x2000                                              5,000 kus     108,00 540,00

31 MAT 286 5A3302   Tesnenie gumové šachtovej rúry - 400-425                                            5,000 kus     17,20 86,00

32 MAT 286 5A3404   Poklop liatinový A15 na korug. r. - 400-425                                         5,000 kus     50,00 250,00

33 MAT 286 5A3502   Prechodový kus                                                     5,000 kus     25,00 125,00

34 271 89594-12PC   Zhot. PVC šachty d 1000                                                         2,000 kus     134,00 268,00

35 MAT 286 5A2001   Kónus prechodový 1000 - 1000/638 h=560                                    2,000 kus     229,00 458,00

36 MAT 286 5A2028   Skruž šachtová 1000 - h=1000                                              2,000 kus     378,00 756,00

37 MAT 286 5A2056   Dno šachtové 1000 - DN200                                                 2,000 kus     306,50 613,00
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STaS s.r.o. Krásno n/Kysucou Prehľad rozpočtových nákladov v EUR  

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu

číslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena

38 MAT 286 5A2101   Tesnenie gumové 1000 - 1000                                               4,000 kus     42,00 168,00

39 MAT 286 5A2102   Tesnenie gumové 1000 - 640                                                2,000 kus     15,80 31,60

40 MAT 286 5A2131   Prstenec roznášací bet. 1000 - 1100/700/150                                2,000 kus     65,50 131,00

41 MAT 286 5A2504   Poklop liatinový D600 - D400/600/800                                            2,000 kus     267,00 534,00

8 - RÚROVÉ VEDENIA  spolu: 6 685,54

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

42 272 91973-5112   Rezanie stávajúceho živičného krytu alebo podkladu hr. do 10 cm                 100,000 m       6,80 680,00

43 272 97908-2213   Vodor. doprava sute po suchu do 1 km                                            24,750 t       1,24 30,69

44 272 97908-2219   Príplatok za každý ďalší 1 km sute                                              222,750 t       0,24 53,46

45 272 97908-7212   Nakladanie sute na dopravný prostriedok                                         24,750 t       3,40 84,15

46 272 97913-1410   Poplatok za ulož.a znešk.stav.sute na urč.sklád. -z demol.vozoviek "O"-
ost.odpad

24,750 t       19,80 490,05

47 272 97913-1415   Poplatok za uloženie vykopanej zeminy                                           109,699 m3      10,50 1 151,84

48 271 99827-6101   Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklolam. v otv. výk.                    215,143 t       13,40 2 882,92

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu: 5 373,11

PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu: 22 176,07

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

PRÁCE A DODÁVKY INÉ

49 000 99999-0005   Vybúranie starej kanalizácie, HZS                                               32,000 hod     10,30 329,60

PRÁCE A DODÁVKY INÉ  spolu: 329,60

PRÁCE A DODÁVKY INÉ  spolu: 329,60

Za rozpočet celkom 22 505,67
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA JKSO 80112

Názov objektu SO - 04 Elektrická prípojka - Budova všeobecného lekára EČO

Názov časti Miesto LIKAVKA

IČO IČ DPH

Objednávateľ Obec LIKAVKA

Projektant MARETTA projekt DOLNÝ KUBÍN 31043828 1020464302

Zhotoviteľ STaS spol. r.o., Krásno nad Kysucou 30228883 SK2020421161

Zakazk.č. Spracoval Dňa

Ing. Miloš Chylý

                Merné a ú čelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpo čtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 0,00% 0,00

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 17 Ostatné 0,00% 0,00

6 Montáž 1 312,28 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 1 312,28 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Zariad. staveniska D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 312,28

24 DPH 20,00 % z 1 312,28 262,46

Dátum a podpis Pečiatka 25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 574,75

Zhotovite ľ E Prípo čty a odpo čty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

ZRN (r. 1-6)



Odberateľ : Obec Likavka 

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r. o.

Stavba :  Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka

Objekt : SO-04 Elektrická prípojka - Budova všeobecného lekára

PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

VÝKAZ VÝMER 

Upozornenie !

Náklad a výkaz materiálu sú predbežné spracované na základe projektantom poskytnutej PD - P pre SP

SO: 04 - BUDOVA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA  - PRÍPOJKA NN

PC r.2010 ČASŤ "A"- DODÁVKA

1. ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ OCEĽOVOPLECH. "RE"  In=32A, IP43/20 ks 1 176,00

2. PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA SPP2 C IV P21, IP44 , "R1" ks 1 154,20

 - PLAST. DRŽIAK S OBJÍMKOU ks 1 18,65

 - ZÁMOK ENERGET. S KRYTOM ks 1 13,13

361,98

DĽA CENEKON -921M

r. 2010 ČASŤ "B"- MONTÁŽ  DlˇA CEN.921M

3. MONT.- RÚRKA OCHRANNÁ  ZVODOVÁ m 3 2,41 7,23

4. UKONČENIE KÁBLA DO 4x25mm                            cca ks 2 0,50 1,00

5. MONT.- POISTKOVÁ PATRÓNA , PN00 40A ks 3 1,34 4,02

6. MONT.-ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ OCEĽOVOPLECH. "RE"  In=32A, IP43/20 ks 1 7,65 7,65

7.  MONT.-PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA SPP2 C IV P21, IP44 ," R1"   / MONT. NA STĹP / ks 1 6,14 6,14

 - PLAST. DRŽIAK S OBJÍMKOU 

 - ZÁMOK ENERGET. S KRYTOM 

8. MONT.- KOTVIACA OBJÍMKA ZÁVES. VODIČOV ks 2 3,20 6,40

9. MONT.- NAPÍNACIA SKRUTKA VČ. OČNICE ks 2 1,88 3,76

10. MONT.- NOSNÁ KONZOLA ZÁVES. KÁBLA ks 2 1,35 2,70

11. MONT.- SVORKA SH 2 S HÁKOM, VČ. PREVRTANIA OTVORU DO KOTEV. OBJÍMKY ks 2 1,00 2,00

1



PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

12. MONT.- ZÁVESNÝ KÁBEL AYKY z-J 4x16 mm2 m 28 1,12 31,36

13. ZAPOJENIE KÁBLA V PRÍPOJK. SKRINKE , RESP RE ks 2 0,80 1,60

14. UKONČENIE NOSNÉHO LANA KÁBLA  AYKYz  LANOVOU SVORKOU ks 2 0,65 1,30

15. UCHYTENIE NOSNÉHO LANA ZÁVES. KÁBLA NA NOSNEJ KONZOLE ALABO SH SVORKE ks 2 0,74 1,48

16. MONT. PÁSOK FeZn 30x4 , V ZEMI m 15 5,84 87,60

17. MONT.- HROMOZVODOVÁ  SVORKA SR... ks 2 2,84 5,68

18. MONT.- KÁBEL AYKY-J 4x16 POD OMIETKOU V MURIVE m 25 1,32 33,00

202,92

 

PC r. 2010 ČASŤ "C"-NOSNÝ MAT. K CENNÍKU CEN.921M

19. POISTKOVÁ PATRÓNA ,40A ks 3 2,11 6,33

20. RÚRKA OCHRANNÁ ZVODOVÁ ks 1 2,03 2,03

21. DRŽIAK VÝVODU ks 4 1,01 4,04

22. PÁS NA UCHYTENIE ZVODU ks 12 1,98 23,76

23. KOTVIACA OBJÍMKA ZÁVES. VODIČOV ks 2 0,99 1,98

24. KOTEVNÉ OKO ks 2 1,02 2,04

25. NAPÍNACIA SKRUTKA VČ. OČNICE ks 2 1,33 2,66

26. NOSNÁ KONZOLA ZÁVES. KÁBLA ks 2 3,20 6,40

27. SVORKA SH 2 S HÁKOM, VČ. PREVRTANIA OTVORU DO KOTEV. OBJÍMKY ks 2 2,09 4,18

28. STR 5% KÁBEL AYKY z 4x16 m 30 5,98 179,40

29. STR 5% KÁBEL AYKY-J 4x16 m 26 5,98 155,48

30. STR 5% PÁSOK FeZn 30x4 m 17 2,87 48,79

31. HROMOZVODOVÁ  SVORKA SR.... ks 2 2,20 4,40

441,49
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PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

REKAPITULÁCIA 

1. DODÁVKA € 361,98

2. MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA % 3,6 361,98 13,03

3. DODÁVKA SPOLU € 375,01

4. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M € 202,92

5. NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M € 441,49

6. PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M)% 3 441,49 13,24

7. PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8 % 1 361,98 3,62

8. REKAPITULÁCIA  POL. Č.4-7/9 € 661,27

DĽA CEN. 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1

1. VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 5cm š.do 7cm m 20 5,00 100,00

2. SPOLU € 100,00

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - O CENENÉ HZS 

1. PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ hod 16 11,00 176,00

SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ

SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

NÁKLAD SPOLU 1 312,28
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOTNÉHO STREDISKA JKSO 80112

Názov objektu SO - 05 Elektrická prípojka - Budova zubára a detskej ambulancie EČO

Názov časti Miesto LIKAVKA

IČO IČ DPH

Objednávateľ Obec LIKAVKA

Projektant MARETTA projekt DOLNÝ KUBÍN 31043828 1020464302

Zhotoviteľ STaS spol. r.o., Krásno nad Kysucou 30228883 SK2020421161

Zakazk.č. Spracoval Dňa

Ing. Miloš Chylý

                Merné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

                Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady B Doplnkové náklady C Vedľajšie rozpo čtové náklady

1 HSV Dodávky 8 Práca nadčas 13 Zariad. staveniska 0,00% 0,00

2 Montáž 9 Bez pevnej podl. 14 Mimostav. doprava 0,00% 0,00

3 PSV Dodávky 10 Kultúrna pamiatka 15 Územné vplyvy 0,00% 0,00

4 Montáž 11 16 Prevádzkové vplyvy 0,00% 0,00

5 "M" Dodávky 17 Ostatné 0,00% 0,00

6 Montáž 1 258,40 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 1 258,40 12 DN (r. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnosť 0,00 22 Ostatné náklady 0,00

Projektant Zariad. staveniska D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22 1 258,40

24 DPH 20,00 % z 1 258,40 251,68

Dátum a podpis Pečiatka 25 Cena s DPH (r. 23-24) 1 510,08

Zhotovite ľ E Prípočty a odpo čty

26 Dodávky objednávateľa 0,00

27 Kĺzavá doložka 0,00

Dátum a podpis Pečiatka 28 Zvýhodnenie + - 0,00

ZRN (r. 1-6)



Odberateľ : Obec Likavka 

Projektant: MARETTA projekt

Dodávateľ: STaS spol. s r. o.

Stavba :  Stavebné úpravy a zateplenie Zdravotného strediska Likavka

Objekt : SO-05 Elektrická prípojka - Budova zubára a detskej ambulancie

AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

VÝKAZ VÝMER

Upozornenie !

Náklad a výkaz materiálu sú predbežné spracované na základe projektantom poskytnutej PD - P pre SP

SO:05- BUDOVA ZUBÁRA A DETSKEJ AMBULANCIE  - PRÍPOJ KA NN

PC r.2010 ČASŤ "A"- DODÁVKA

1. ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ OCEĽOVOPLECH. "RE"  In=32A, IP43/20 ks 1 176,00

2. PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA SPP2 C IV P21, IP44 , "R1" ks 1 154,20

 - PLAST. DRŽIAK S OBJÍMKOU ks 1 18,65

 - ZÁMOK ENERGET. S KRYTOM ks 1 13,12

361,97

DĽA CENEKON -921M

r. 2010 ČASŤ "B"- MONTÁŽ  DlˇA CEN.921M

3. MONT.- RÚRKA OCHRANNÁ  ZVODOVÁ m 3 2,41 7,23

4. UKONČENIE KÁBLA DO 4x25mm                            cca ks 2 0,50 1,00

5. MONT.- POISTKOVÁ PATRÓNA , PN00 40A ks 3 1,34 4,02

6. MONT.-ELEKTROMEROVÝ ROZVÁDZAČ OCEĽOVOPLECH. "RE"  In=32A, IP43/20 ks 1 7,65 7,65

7.  MONT.-PRÍPOJKOVÁ SKRIŇA SPP2 C IV P21, IP44 ," R1"   / MONT. NA STĹP / ks 1 6,14 6,14

 - PLAST. DRŽIAK S OBJÍMKOU 

 - ZÁMOK ENERGET. S KRYTOM 

8. MONT.- KOTVIACA OBJÍMKA ZÁVES. VODIČOV ks 2 3,20 6,40

9. MONT.- NAPÍNACIA SKRUTKA VČ. OČNICE ks 2 1,88 3,76

10. MONT.- NOSNÁ KONZOLA ZÁVES. KÁBLA ks 2 1,35 2,70

11. MONT.- SVORKA SH 2 S HÁKOM, VČ. PREVRTANIA OTVORU DO KOTEV. OBJÍMKY ks 2 1,00 2,00

12. MONT.- ZÁVESNÝ KÁBEL AYKY z-J 4x16 mm2 m 23 1,12 25,76

1



AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

13. ZAPOJENIE KÁBLA V PRÍPOJK. SKRINKE , RESP RE ks 2 0,80 1,60

14. UKONČENIE NOSNÉHO LANA KÁBLA  AYKYz  LANOVOU SVORKOU ks 2 0,65 1,30

15. UCHYTENIE NOSNÉHO LANA ZÁVES. KÁBLA NA NOSNEJ KONZOLE ALABO SH SVORKE ks 2 0,74 1,48

16. MONT. PÁSOK FeZn 30x4 , V ZEMI m 15 5,84 87,60

17. MONT.- HROMOZVODOVÁ  SVORKA SR... ks 2 2,84 5,68

18. MONT.- KÁBEL AYKY-J 4x16 POD OMIETKOU V MURIVE m 24 1,32 31,68

196,00

 

PC r. 2010 ČASŤ "C"-NOSNÝ MAT. K CENNÍKU CEN.921M

19. POISTKOVÁ PATRÓNA ,40A ks 3 2,11 6,33

20. RÚRKA OCHRANNÁ ZVODOVÁ ks 1 2,03 2,03

21. DRŽIAK VÝVODU ks 4 1,01 4,04

22. PÁS NA UCHYTENIE ZVODU ks 12 1,98 23,76

23. KOTVIACA OBJÍMKA ZÁVES. VODIČOV ks 2 0,99 1,98

24. KOTEVNÉ OKO ks 2 1,02 2,04

25. NAPÍNACIA SKRUTKA VČ. OČNICE ks 2 1,33 2,66

26. NOSNÁ KONZOLA ZÁVES. KÁBLA ks 2 3,20 6,40

27. SVORKA SH 2 S HÁKOM, VČ. PREVRTANIA OTVORU DO KOTEV. OBJÍMKY ks 2 2,09 4,18

28. STR 5% KÁBEL AYKY z 4x16 m 25 5,98 149,50

29. STR 5% KÁBEL AYKY-J 4x16 m 25 5,98 149,50

30. STR 5% PÁSOK FeZn 30x4 m 17 2,87 48,79

31. HROMOZVODOVÁ  SVORKA SR.... ks 2 2,20 4,40

405,61
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AKCIA : PpreSP - STAVEBNÉ ÚPRAVY A ZATEPLENIE ZDRAVOT. STRE DISKA LIKAVKA
KONV. KURZ:1€=30,1260Sk

ČÍSLO ČÍSLO  JEDNOTK. JEDNOTK.

POL. POLOŽKY SKRÁTENNÝ POPIS M.J. MNOŽ. CENA  v €      NÁKLADY SPOLU V € CENA  v Sk      NÁKLADY SPOLU V Sk

CENNÍKA    

DODÁVKA MONTÁŽ DODÁVKA MONTÁŽ

2 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9

REKAPITULÁCIA 

1. DODÁVKA € 361,97

2. MIMOSTAVENIŠTNÁ DOPRAVA % 3,6 361,97 13,03

3. DODÁVKA SPOLU € 375,00

4. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ DĽA CEN 921M € 196,00

5. NOSNÝ MATERIÁL K CEN 921M € 405,61

6. PODRUŽNÝ MATERIÁL K POL. Č.5/9 (SÁDRA.PRÍCHYTKY,KLINCE,ŠRÓBY,MATICE,DĽA ÚVODU CEN 921M)% 3 405,61 12,17

7. PRESUN DOD. ZPOLČ.1/8 % 1 361,97 3,62

8. REKAPITULÁCIA  POL. Č.4-7/9 € 617,40

DĽA CEN. 3.MURÁRSKE VÝPOMOCI - STANOVENÉ DĽA POL. STAVEB. CEN. HSV- 801-1

1. VYSEKANIE RÝH V BETÓNOVOM MURIVE hl.do 5cm š.do 7cm m 18 5,00 90,00

2. SPOLU € 90,00

4.SKÚŠKY VYKONÁVANÉ V RÁMCI STAVEBNO MONT. PRÁC - O CENENÉ HZS 

1. PRÁCE NUTNÉ NA KOMPLEXNÉ A PREDKOMPLEXNÉ hod 16 11,00 176,00

SKÚŠKY,PREDPÍSANÉ MERANIA,VYPRACOVANIE REVÍZNEJ

SPRÁVY A UVEDENIE DO PREVÁDZKY

NÁKLAD SPOLU 1 258,40
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